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Umowa nr ................... (projekt)  

 

zawarta ……..................................... roku pomiędzy:  

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu  

z siedzibą w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, NIP 618-18-80-248, reprezentowaną 

przez: 

............................................................................................................................. ...................................... 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

................................................................................................................................................................... 

 z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym/ą przez: 

1. ............................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................................ 

zwanym/ą dalej Wykonawcą 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp,  

w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy: I.DZP.23110.Pn-2.2019) wyboru oferty 

Wykonawcy, strony zawarły umowę o następującej treści:  

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące 

zadania pn.: „Przebudowa i adaptacja poddasza przy ul. Kaszubskiej 13 w Kaliszu na 

pomieszczenia (sale) dydaktyczne”.  

2. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy zrealizowany zostanie zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego określonymi niniejszą umową, specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia dot. przedmiotowego postępowania i zgodnie z jej załącznikami, tj. dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z którymi to dokumentami 

Wykonawca zapoznał się i akceptuje je w całości a także w ofercie Wykonawcy oraz 

uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramie realizacji  robót. Dokumenty, o których mowa  

w zdaniu poprzednim stanowią załączniki do niniejszej umowy i jej integralną część. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje,  które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia oraz na prawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej 

umowie oraz zgodnie z:  

1) dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 2 umowy oraz warunkami technicznymi 

wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego; 
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2)  wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, uwzględnia w kolejności: europejskie 

aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne 

techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.  

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) zapewnienia wszystkich niezbędnych wyrobów i materiałów oraz urządzeń do wykonania 

robót – przedmiot umowy wykonywany będzie z materiałów własnych Wykonawcy, 

2) stosowania jedynie wyrobów i materiałów dopuszczonych do używania w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), 

3) posiadania na zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy materiały, wyroby budowlane, 

wyposażenie – atestów (materiały i wyroby budowlane muszą posiadać atest Instytutu 
Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie), aprobat technicznych, 

certyfikatów, świadectw jakości, itp., 

4) wykonania wszelkich prac będących przedmiotem umowy z należytą starannością 

oraz zgodnie z aktualnym w czasie ich wykonywania poziomem wiedzy technicznej  
i organizacyjnej, 

5) zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów p.poż. na terenie wykonywania 

prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych 
przepisów, 

6) umożliwienia Zamawiającemu kontroli wyrobów i materiałów użytych do wykonania 

przedmiotu umowy, 

7) zabezpieczenia realizacji przedmiotu umowy wskazanymi przez Zamawiającego technikami, 
technologiami oraz wyrobami i materiałami, lub im równoważnymi, które stanowią 

minimalne wymagania techniczne, 

8) w przypadku złożenia oferty z zastosowaniem wyrobów i materiałów równoważnych 
zobowiązuje się do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności przed montażem, 

instalacją oraz zabudową wskazanych materiałów oraz po zaakceptowaniu ich zastosowania 

przez Zamawiającego w formie pisemnej, 
9) transportu materiałów i odpadów związanych z realizacją przedmiotu umowy na własny koszt. 

3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych.  

4. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszej umowie  

i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby 

przedmiot umowy osiągnął wymagane cele.  

5. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN.  

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. 

Obowiązek zatrudnienia obowiązuje przez cały okres wykonywania wyżej wymienionych 

czynności w trakcie trwania umowy. 

7. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych 

przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym 

kierownika budowy i kierowników robót.  

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 6. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,  

4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.  

9. W ramach wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 8 na każde wezwanie 

Zamawiającego Wykonawca w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży 

Zamawiającemu w szczególności wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób,  

o których mowa w ust. 6:  

1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy  

ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,  

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów  

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji.  

§ 3 

1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1 umowy, ustala się na dzień protokolarnego przekazania 

placu budowy.  

2. Plac budowy zostanie przekazany w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.   

3. Termin zakończenia umowy (robót budowlanych) nastąpi 4 miesiące od daty przekazania placu 

budowy. 

4. Za dzień zakończenia wykonywania robót budowlanych, o którym mowa w ust. 3, strony ustalają 

dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego potwierdzony na piśmie 

przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także wpisem do dziennika budowy oraz 

powiadomienia Zamawiającego pismem lub faksem o zakończeniu robót budowlanych  

z zastrzeżeniem § 8 ust. 5. 
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§ 4 

1. Po przejęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za ten plac. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować plac budowy i jego zaplecze, łącznie  

z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób 

znajdujących się na placu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć plac budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania podlicznika energii elektrycznej wykorzystywanej 

na potrzeby realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu lub osobom przez niego wskazanym  

w każdym czasie wstęp na plac budowy, przeprowadzenie kontroli realizowanych robót 

budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących 

bezpośredniej realizacji niniejszej umowy. 

6. W czasie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w należytym 

stanie, a w szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie zbędne materiały, odpady 

i śmieci. 

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na 

własny koszt. 

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 

sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów z przeprowadzonych rozbiórek, 

potwierdzonych przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, w których winny znaleźć 

się zapisy odnośnie sposobu zagospodarowania materiałów z rozbiórek. 

10. Materiały nadające się do ponownego wykorzystania należy protokolarnie przekazać 

Zamawiającemu. 

11. W przypadku sprzedaży przez Wykonawcę materiałów z rozbiórek, o których mowa w ust. 8, na 

surowce wtórne, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu fakturę za ich sprzedaż, a jej 

równowartość przekazać w terminie 14 dni od daty sprzedaży na konto wskazane przez 

Zamawiającego.  

§ 5 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia: 

1) kierownika budowy, który posiada uprawienia budowlane do kierowania robotami  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w osobie: 

…………………………………. , za którego odpowiada na zasadach ogólnych, 

2) kierownika robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie:…………………………………, za którego 

odpowiada na zasadach ogólnych, 

3) kierownika robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych w osobie:………………………………………………..,  za którego 

odpowiada na zasadach ogólnych.  

2. Kierownik budowy i kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

3. Ewentualna zmiana kierownika budowy i kierowników robót wymaga pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem dokonywanej zmiany oraz jego akceptacji. 

4. Zmiana o której mowa w ust. 3 nie stanowi zmiany treści umowy. 
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5. Zmiana, o której mowa w ust. 3, będzie możliwa, o ile nowa osoba wskazana przez Wykonawcę 

będzie spełniać wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dla osoby, którą zastępuje  

i Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych dodatkowych kosztów i obowiązków.  

§ 6 

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego:  

1) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w osobie: ……………………; 

2) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………………………………………………; 

3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych w osobie: ………………………………………………..……….. 

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego reprezentują Zamawiającego wobec Wykonawcy działając  

w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje 

się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.  

4. Zmiana o której mowa w ust. 3 nie stanowi zmiany treści umowy.  

§ 7 

Przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa.  

§ 8 

1. Wykonywanie robót zanikowych lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza każdorazowo 

właściwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy, a termin 

odbioru wyznacza się na 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru. 

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. 

3. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie po 

potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonanego zakresu prac. 

4. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Kontynuowanie procedury odbiorowej jest możliwe w przypadku wykazania wad i usterek, 

których rodzaj pozwala na zakończenie procedury odbiorowej w terminie 7 dni roboczych od dnia 

przystąpienia do odbioru, co zostanie potwierdzone pisemnie przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

6. W przypadku wykazania wad i usterek, których usunięcie nie będzie możliwe w ww. terminie 

Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru robót – do czasu ich całkowitego usunięcia. 

7. Zakończenie odbioru robót zostanie potwierdzone spisaniem końcowego protokołu odbioru robót. 

Protokół winien być podpisany przez kierownika budowy, kierowników robót  

i inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 9 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości brutto ...................... PLN (słownie złotych: ………………...) 

zawierające podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy, uwzględniając jednocześnie ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania. Niedoszacowanie, pominięcie 
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czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

3. Jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu 

umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, Wykonawca może wystąpić do sądu  

o podwyższenie ryczałtu lub o rozwiązanie niniejszej umowy. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturami 

częściowymi dotyczącymi wykonanych zakresów robót wg załączonego kosztorysu ofertowego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekraczać 

90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

5. Podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy stanowić będą protokoły stanu robót podpisane przez 

właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub właściwych 

kierowników robót. 

6. Faktura końcowa zostanie uregulowana po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót,  

o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy. 

7. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia 

przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Faktury wystawione będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez 

Zamawiającego płatności.  

§ 10 

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom obowiązują 

poniższe zasady.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub 

zaniechania osób, za pomocą, których wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy, jak 

również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku, jeżeli ten realizuje prace w sposób niezgodny z niniejszą umową 

lub umową podwykonawczą lub przepisami obowiązującego prawa. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.  

5. Umowy o podwykonawstwo muszą być zawierane zgodnie z przepisami obowiązującymi  

w zakresie zawierania umów podwykonawczych. 

6. Umowa o podwykonawstwo wymaga zachowania formy pisemnej. 

7. Umowa o podwykonawstwo musi określać w szczególności:  

1) jednoznaczne określenie stron umowy z podaniem osób uprawnionych do ich 

reprezentowania, 

2) wskazanie przedmiotu zamówienia, którego dotyczy i który musi być zgodny z przedmiotem 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) zakres robót, dostaw lub usług zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz 

z kosztorysem określającym ceny jednostkowe i wartość zleconych do wykonania prac, 

4) termin wykonania zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, dostaw lub 

usług, 

5) określenie wynagrodzenia i warunków jego zapłaty – termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, dostaw lub usług. 

Podstawę rozliczenia między stronami stanowić będzie faktura/rachunek z opisem 

umożliwiającym zweryfikowanie, że faktura/rachunek dotyczy zapłaty za wykonanie 
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przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. Faktury bądź rachunki wystawione przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców muszą określać przedmiot zamówienia zgodny z przedmiotem zamówienia 

zawartym w umowie między Wykonawcą, a Zamawiającym oraz zakres wykonanych robót, 

6) obowiązek poinformowania Zamawiającego przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, 

7) ustalenie takiego okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości aby nie był on 

krótszy od okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać innych zobowiązań, aniżeli te związane  

z realizacją umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni przed planowanym 

terminem podpisania umowy, jednak nie później niż 14 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia robót przez podwykonawcę, z zastrzeżeniem, że podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 

9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, oraz zgody Wykonawcy, jeżeli zgodnie z ust. 8 jest wymagana, 

Zamawiający zgłosi na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli projekt 

umowy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 5. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest ponownie przedłożyć 

Zamawiającemu, zgodnie z ust. 8, projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, uwzględniający zastrzeżenia uprzednio zgłoszone do projektu 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo musi być zaakceptowana przez 

Wykonawcę i podwykonawcę umowy - oryginalnymi podpisami osób upoważnionych do ich 

reprezentowania. 

13. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,  

o której mowa w ust. 12, zgłasza na piśmie sprzeciw do tej umowy, jeśli umowa nie spełnia 

wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 7 pkt 5. 

14. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

15. Postanowienia ust. 8 – 14 stosuje się także do zmian umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 

16. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem umowy są 

dostawy lub usługi, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
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Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 PLN.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 7 pkt 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Postanowienia ust. 16 – 17 stosuje się także do zmian umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Wykonawca ma obowiązek terminowej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom za wykonane roboty. 

20. Warunkiem przyjęcia faktury i zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia wymagalnego 

objętego fakturą, jest dołączenie do wystawionej faktury, zestawienia robót, dostaw lub usług 

wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur lub rachunków oraz potwierdzeniami ich zapłaty przez 

Wykonawcę, a także oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców  

o otrzymaniu zapłaty. Podstawą rozliczenia między stronami stanowić będzie faktura/rachunek  

z opisem umożliwiającym zweryfikowanie, że faktura/rachunek dotyczy zapłaty za wykonanie 

przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. Faktury bądź rachunki wystawione przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców muszą określać przedmiot zamówienia zgodny z przedmiotem zamówienia 

zawartym w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym oraz zakres wykonanych robót.  

W przypadku nie załączenia wskazanych dokumentów lub wystąpienia sporu pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę spornej wysokości 

wynagrodzenia do czasu dołączenia wymaganych dokumentów lub rozstrzygnięcia sporu, bez 

możliwości naliczenia odsetek przez Wykonawcę.  

21. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemną informację, 

iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji może zgłosić pisemne uwagi dotyczące 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

25. W przypadku zgłoszenia w ww. terminie uwag przez Wykonawcę, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, – jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy – w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
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Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

– jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

27. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenie w stosunku do projektu umowy o podwykonawstwo na 

roboty budowlane, której wartość ze względu na wartość poprzednio zaakceptowanych umów  

o podwykonawstwo przedłożonych mu do akceptacji, spowodowałaby konieczność dokonania 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych, w związku z treścią art. 143c ust. 1 

ustawy Pzp za wykonanie robót budowlanych w wysokości przekraczającej wartość udzielonego 

w tym zakresie zamówienia. 

28. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy.  

W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 

jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 

umową Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie 

wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

jednostkowych określonych umową. 

29. Zamawiający dokonywał będzie bezpośrednich płatności za roboty budowlane wykonane na 

podstawie zaakceptowanych umów o podwykonawstwo tylko do wysokości nieprzekraczającej 

wartości udzielonego zamówienia. 

30. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych w przypadku różnic w cenach 

jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową  

o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi określonymi umową zawartą między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

31. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie wyżej wymienionego 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 12.5.  

i 12.6. SIWZ.  

 

§ 11 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2, na wykonany przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu 

gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady na okres …... lat. 

2. Termin gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady biegnie od daty podpisania przez strony 

końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad lub awarii przez Wykonawcę 

wykonywać będzie Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez Zamawiającego. 

4. Przegląd przed upływem okresu rękojmi za wady / gwarancji jest dokonywany przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie 
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wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. 

Dopuszcza się dokonanie odbioru bez udziału Wykonawcy.  

§ 12 

1. Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez Zamawiającego w razie stwierdzenia  

w okresie gwarancji ewentualnych wad lub awarii w wykonanym przedmiocie umowy, 

obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia ich ujawnienia, 

stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia. 

2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający 

może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę albo obniżyć wynagrodzenie. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w § 11 

ust., 1 jeżeli wniósł reklamację przed upływem tego terminu.  

§ 13 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, tj. w wysokości: …………………….. PLN. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady. 

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przekazany Zamawiającemu przed 

zawarciem niniejszej umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące gwarancję zgodnego z umową, 

należytego wykonania przedmiotu umowy znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez okres 

upływający w 30-tym dniu po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót. 

5. Równowartość 30% zabezpieczenia (kwota ………….….. PLN), o którym mowa w ust. 1, służy 

zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, którym Zamawiający 

dysponuje przez okres, który kończy się w 15-tym dniu po upływie …..… letniego okresu rękojmi 

za wady. 

6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy niezwłocznie po upływie terminów wskazanych  

w ust. 4 i 5, z zastrzeżeniem brzmienia art. 150 ust. 7-10 ustawy Pzp.  

§ 14 

1. Za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia 

określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 

gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonej 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii. 

3. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 nie może przekroczyć 50% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20.000,00 PLN, za 

każdy taki przypadek. 

5. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 20.000,00 PLN, za każdy taki przypadek. 
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6. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

7. W przypadku konieczności wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z uwagi na brak zapłaty przez Wykonawcę, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20.000,00 PLN za każdy taki 

przypadek. 

8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganego terminu zapłaty 

określonego w § 10 ust. 7 pkt 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20.000,00 PLN, za każdy taki przypadek. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli lub Państwową 

Inspekcję Pracy braku spełnienia wymogu, o którym mowa w § 2 ust. 6 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 PLN za każdy taki przypadek. 

10. Za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów,  

o których mowa w § 2 ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

2.000,00 PLN za każdy taki przypadek. 

11. Za nieudostępnienie dziennika budowy inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantom lub 

Zamawiającemu do wglądu lub w celu dokonania wpisów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 500,00 PLN za każdy taki przypadek.  

§ 15 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości, w następujących przypadkach: 

1) nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej 

umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunkami określonymi 

prawem, 

2) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalności lub przechodzi w stan 

likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 

przedsiębiorstwem w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy, 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy, 

4) jeżeli Wykonawca nie respektuje uzasadnionych poleceń inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, 

5) naruszenia § 10 ust. 3, 8, 10, 12 umowy, 

6) naruszenia § 5 ust. 3,  

7) co najmniej dwukrotnego naruszenia § 2 ust. 6-9 umowy, 

8) skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową lub robotami innych osób 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

9) stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia z materiałów odmiennych niż 

wymagane lub materiałów niedopuszczonych do obrotu. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wymienionych w ust. 2 powodów, uważa 

się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), 4), 6), 8), Zamawiający ma 

prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 

ust. 1 umowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:  

1) w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która spowodowała odstąpienie od umowy; 

3) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

7. W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych robót ich wartość 

nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości zapłaty za wykonane roboty, a kosztami 

wadliwie wykonanych robót obciążony zostanie Wykonawca, z winy, którego odstąpiono od 

umowy. W zakresie pokrycia powyższych kosztów Zamawiającemu przysługuje prawo 

zaspokojenia się ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający:  

1) bez uzasadnionych powodów nie uregulował w terminie wskazanym w umowie 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy.  

9. Do odstąpienia od umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 stosuje się odpowiednio 

zapisy wynikające z ust. 5-7. 

10. Do rozwiązania umowy w przypadkach, o których mowa w art. 145a ustawy Pzp stosuje się 

odpowiednio zapisy wynikające z ust. 5-7.  

§ 16 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z:  

1) wynagrodzenia Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury, 

2) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

§ 17 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich wierzytelności 

wynikających z przedmiotowej umowy o wartości wyższej niż 50% wartości wynagrodzenia 

określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

§ 18 

1. Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp, 

przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1) zmiany terminu realizacji umowy:  

a) gdy wykonanie zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych 

wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego - przedłużony termin realizacji 
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uwzględniać będzie czas niezbędny na wykonanie wyżej wymienionych prac (robót), jak  

i okres, w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 

warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., 

b) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

przedmiotu umowy - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas, przez który 

niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres, w którym może nastąpić dalsza realizacja 

robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie 

realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami 

technicznymi itp., 

c) w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, 

huragany, gwałtowne burze, itp.) oraz w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały 

lub obiekty o znaczeniu historycznym uniemożliwiających realizację robót, 

potwierdzonych wpisami do dziennika budowy przez kierownika budowy lub właściwego 

kierownika robót i właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego - przedłużony termin 

realizacji uwzględniać będzie czas, przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak  

i okres, w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 

warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., 

d) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić 

powstaniem szkody - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas, przez który 

niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres, w którym może nastąpić dalsza realizacja 

robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie 

realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami 

technicznymi itp., 

e) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, 

potwierdzonych wpisami do dziennika budowy przez kierownika budowy lub właściwego 

kierownika robót i właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego - przedłużony termin 

realizacji uwzględniać będzie czas, przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak  

i okres, w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 

warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., 

f) w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, w wyniku wstrzymania przez 

Zamawiającego robót, (co nie jest następstwem nienależytego wykonania robót przez 

Wykonawcę) - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas wstrzymania robót, 

jak i okres, w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 

warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., 

g) wystąpienia w trakcie realizacji robót związanych z koniecznością usunięcia lub 

przełożenia jakichkolwiek mediów, przez właścicieli tych mediów lub Zamawiającego, co 

nie wynikać będzie z winy Wykonawcy - przedłużony termin realizacji uwzględniać 

będzie czas, przez który niemożliwe było prowadzenie prac z wyżej wymienionych 

przyczyn, jak i okres, w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem 

aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy  

w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., 
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h) w przypadku zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych 

bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 

uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - przedłużony 

termin realizacji uwzględniać będzie czas, przez który niemożliwe było prowadzenie prac, 

jak i okres, w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 

warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., 

i) w przypadku wystąpienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy opóźnień  

w uzyskaniu pozwoleń, zezwoleń, opinii lub innych tego rodzaju dokumentów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy - przedłużony termin realizacji 

uwzględniać będzie czas niezbędny na uzyskanie wyżej wymienionych dokumentów, jak  

i okres, w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych 

warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności 

z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., 

j) w przypadku wystąpienia okoliczności zmiany umowy, o których mowa w pkt 2) - 

przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas niezbędny na realizację zmian 

umowy, o których mowa w pkt 2) (w tym okres przygotowania dokumentacji zamiennej 

lub kolejnej - jeżeli taka będzie wymagana), jak i okres, w którym może nastąpić dalsza 

realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w 

aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, 

normami technicznymi itp.,  

2) zmiany w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących 

sytuacjach:  

a) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy, 

b) rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy. Konsekwencją zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy 

będzie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych robót 

ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego przekazanego Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy, zgodnie z pkt 23.1.b) SIWZ, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 

wytyczne wydane przez uprawniony organ, 

d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

e) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres 

lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta 

polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu 

umowy, 

f) zmiany polegające na usunięciu błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł 
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przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a zmiana jest konieczna lub korzystna  

z punktu widzenia trwałości, estetyki lub funkcjonalności przedmiotu zamówienia, 

g) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w wyniku 

ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym  

z inwentaryzacją sieci lub instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót 

związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji.  

2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy. 

Wniosek ten musi zawierać w szczególności:  

1) opis wnioskowanej zmiany, 

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem, 

3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Pzp pozwalających na wprowadzenie 

zmiany, 

4) podpis osób uprawnionych do reprezentacji strony. 

3. Zaakceptowany przez drugą stronę wniosek, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do 

sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności.  

§ 19 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z polityką jakości obowiązującą w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz zobowiązuje się do 

stosowania zawartych w niej postanowień przy realizacji niniejszego przedmiotu umowy, która 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
 

§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.  

2. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a drugi Wykonawca. 

  

 ..................................................                       ................................................. 

           (Wykonawca)                (Zamawiający) 

 

UWAGA:  

Warunki wymagające określenia zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za 

najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu oraz danych przekazanych przez wybranego Wykonawcę i Zamawiającego.   


