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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 WLZ + Rozdzielnia 
1

d.1
KNR AT-13
0105-06

Wykucie bruzd o szerokości do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły m

60+30+48 m 138,000
RAZEM 138,000

2
d.1

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 1 dm3 szt.

4+3 szt. 7,000
RAZEM 7,000

3
d.1

KNR 5-08
0107-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

60+30+48 m 138,000
RAZEM 138,000

4
d.1

KNR 5-08
0204-09

Przewody izolowane o przekroju żyły do 95 mm2 wciągane do rur m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

5
d.1

KNR 5-08
0204-06

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

6
d.1

KNR 5-08
0204-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

7
d.1

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

60+30+48 m 138,000
RAZEM 138,000

8
d.1

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2*3*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

9
d.1

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 1 dm3 szt.

1*3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

10
d.1

KNR 5-08
0802-08

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy dm3 obję-
tości powyżej 1 dm3

szt.

35*3 szt. 105,000
RAZEM 105,000

11
d.1

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.1

KNR-W 5-08
0608-01

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 m

8*25 m 200,000
RAZEM 200,000

13
d.1

KNR-W 5-08
0602-06

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki
do 200 mm2 -  szyna uziemienia wyrównacze

m

8+3 m 11,000
RAZEM 11,000

14
d.1

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

15
d.1

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik bezpiecznik RBK 100A  3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.1

KNNR 5
0407-04

Ochronnik przepięć  B+C w rozdzielnicach szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Lampki sygnalizacji napie-
cia

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

18
d.1

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
B16A,B10A

szt.

34+4+15 szt. 53,000
RAZEM 53,000

19
d.1

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy  (3)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
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11 szt. 11,000

RAZEM 11,000
20
d.1

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2-- STYCZNIK STEROWANIA
PROCESORA 230V

szt.

1+2+13 szt. 16,000
RAZEM 16,000

21
d.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

34+4+15 pomiar 53,000
RAZEM 53,000

22
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

34+4+15 pomiar 53,000
RAZEM 53,000

2 Roboty w zakresie oświetlenia
23
d.2

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

24
d.2

KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do
6 mm2 z rur instalacyjnych

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

25
d.2

KNR AT-13
0105-05

Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły m

1300-250 m 1050,000
RAZEM 1050,000

26
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

1305-250 m 1055,000
RAZEM 1055,000

27
d.2

KNNR 5
0202-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych
korytkach

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

28
d.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

1300-250 m 1050,000
RAZEM 1050,000

29
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

21+7+5+4 szt. 37,000
RAZEM 37,000

30
d.2

KNNR 5
0302-04

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

31
d.2

KNR 5-08
0502-09

Przyg.podłoża pod oprawy oświet.przykręc.na kołkach kotwiących do betonu (il.
mocow.2)

kpl.

53+10+4+5 kpl. 72,000
RAZEM 72,000

32
d.2

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 2x18 W z
rastrem

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

33
d.2

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 2x36 W kpl.

53 kpl. 53,000
RAZEM 53,000

34
d.2

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AWARYJNA EWAKUACYJ-
NA LED 7W 3H CERT

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

35
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Panel LED okrągły 40W oprawa su-
fitowa plafon IP44

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

36
d.2

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej monostabilny szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

37
d.2

KNNR 5
0306-04

Łącznik dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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38
d.2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

39
d.2

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następ-
ny pomiar)

pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

40
d.2

MONTAŻ ROLETY ZACIEMIAJĄCEJ  Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM  Z PILO-
TEM   IR
Elektryczne rolety zaciemniające do projekcji multimedialnych - seria MC 30-60

kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

41
d.2

MONTAŻ PRZYCISKU DO STEROWANIA ROLETY ZACIEMIAJĄCEJ  Z NA-
PEDEM ELEKTRYCZNYM

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

42
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

3 Gniazda zasilające
43
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

450 m 450,000
RAZEM 450,000

44
d.3

KNNR 5
0202-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach

m

500+200 m 700,000
RAZEM 700,000

45
d.3

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na
podłożu betonowym

m

450 m 450,000
RAZEM 450,000

46
d.3

KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

34+19 otw. 53,000
RAZEM 53,000

47
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

450 m 450,000
RAZEM 450,000

48
d.3

KNR 4-03
1007-05

Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach betonowych o dlugosci prze-
bicia do 10 cm - sr.rury do 100 mm

otw.

9 otw. 9,000
RAZEM 9,000

49
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

209 szt. 209,000
RAZEM 209,000

50
d.3

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu-
nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

51
d.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

63*2 szt. 126,000
RAZEM 126,000

52
d.3

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

53
d.3

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

54
d.3

E-0508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach
poprzez przykręcenie do cegły

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

55
d.3

E-0508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach
poprzez przykręcenie do cegły

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

56
d.3

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar
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1 pomiar 1,000

RAZEM 1,000
57
d.3

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następ-
ny pomiar)

pomiar

63*2 pomiar 126,000
RAZEM 126,000

4 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
4.1 Instalacja okablowania
58

d.4.1
KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

20 otw. 20,000
RAZEM 20,000

59
d.4.1

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

60
d.4.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

61
d.4.1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,001*200 m3 0,200
RAZEM 0,200

62
d.4.1

KNR 5-08
0109-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

63
d.4.1

KNR 5-08
0109-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

64
d.4.1

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel U/UTP kat.6+ m kab-
la

8684 m kab-
la

8684,000

RAZEM 8684,000
65

d.4.1
KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel telekomunikacyjny 25 par
UTP kat.3

m kab-
la

20 m kab-
la

20,000

RAZEM 20,000
4.2 Ułożenie koryt instalacyjnych
66

d.4.2
KNR-W 5-08
0712-05

Montaż konstrukcji z elementów 'U'- uchwyt sufitowy kpl.

145+80+250 kpl. 475,000
RAZEM 475,000

67
d.4.2

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości K100H50 m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

68
d.4.2

KNR-W 5-08
0712-08

Montaż konstrukcji z elementów 'U'- drabinki zamocowane połączeniem śrubowym
na gotowym podłożu

szt.

250 szt. 250,000
RAZEM 250,000

69
d.4.2

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości K200H50 m

145 m 145,000
RAZEM 145,000

4.3 Instalacja gniazd LAN
70

d.4.3
KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10
mm

szt.

63+7 szt. 70,000
RAZEM 70,000

71
d.4.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek pt szt.

63+7 szt. 70,000
RAZEM 70,000

72
d.4.3

KNR AT-28
0109-02

Montaż adapterów do gniazd RJ45 szt.

2*62+36 szt. 160,000
RAZEM 160,000

73
d.4.3

KNR AT-14
0107-04

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - zaślepka szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
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74

d.4.3
KNR AT-28
0109-02

Montaż ramki do gniazda szt.

63+7 szt. 70,000
RAZEM 70,000

75
d.4.3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

160 szt. 160,000
RAZEM 160,000

76
d.4.3

KNR AT-28
0122-01

Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 2,0m szt.

160 szt. 160,000
RAZEM 160,000

77
d.4.3

KNR AT-28
0122-01

Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 0,5m szt.

160 szt. 160,000
RAZEM 160,000

78
d.4.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - kabel mie-
dziany

pomiar

160 pomiar 160,000
RAZEM 160,000

4.4 Szafa GPD
79

d.4.4
KNR AT-28
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.4.4

KNR AT-28
0110-12

Montaż wyposażenia szaf - cokół kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.4.4

KNR AT-28
0110-08

Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.4.4

KNR AT-28
0110-16

Montaż wyposażenia szaf - czujnik temperatury szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.4.4

KNR AT-28
0110-09

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

84
d.4.4

KNR AT-28
0122-04

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej 20,0m szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

85
d.4.4

KNR AT-28
0110-14

Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

86
d.4.4

KNR AT-28
0112-01

Panele krosowe 19" RJ45 nieekranowane szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

87
d.4.4

KNR AT-28
0114-02

Montaż paneli telefonicznych 25xRJ45 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

88
d.4.4

KNR AT-28
0121-02

Krosowanie - kabel krosowy ekranowany, RJ45, 1m szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

89
d.4.4

KNR AT-28
0110-15

Montaż wyposażenia szaf - zasilacz awaryjny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.4.4

KNR-W 5-08
0201-04

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków e90

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

91
d.4.4

KNR-W 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami
lub klamerkami na przygotowanym podłożu

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

92
d.4.4

KNR-W 5-08
0307-01

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w
WYŁACZNIK PPOŻ UPS

szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

5 PRZEBUDOWA SCIAN W SERWEROWNI
93
d.5

KNR 2-02
2001-02 DE-
MONTAŻ

Ścianki działowe z płyt gipsowych gr. 8 cm podwójne z pustką - DEMONTAŻ m2

5*3 m2 15,000
RAZEM 15,000

94
d.5

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł dziurawek
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.

m2

5*3 m2 15,000
RAZEM 15,000

95
d.5

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach m2

5*3*2 m2 30,000
RAZEM 30,000

96
d.5

KNR 2-02
1502-03

Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową sztablatur ścian w kolorze półpeł-
nym

m2

5*3*2 m2 30,000
RAZEM 30,000

97
d.5

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.5

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6
m2 fabrycznie wykończone

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

6 SYSTEM WIDEO
6.1 Montaż urządzeń
99

d.6.1
KNR AT-28
0109-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - przyłącze HDMI szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

100
d.6.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany

m

900 m 900,000
RAZEM 900,000

6.2 Uruchomienie systemu
101

d.6.2
Okablowania i instalacja systemu rejestracji i odtwarzania video kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 SYSTEM INTERKOMOWY
7.1 Montaż urządzeń
102

d.7.1
KNR-W 5-08
0406-01

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - istacja interkomowa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

103
d.7.1

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - pulpit interkomowy szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

104
d.7.1

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - pulpit interkomowy szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

105
d.7.1

KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - zestaw słuchawkowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.7.1

KNR AL-01
0115-05

Montaż urządzenia - interfejs audio szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

107
d.7.1

KNR AT-28
0109-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - przyłącze 1xXLR szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

108
d.7.1

KNR AT-28
0109-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - przyłącze 6xXLR szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

109
d.7.1

KNR AT-28
0109-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - przyłącze 12xXLR szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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7.2 Uruchomienie systemu
110

d.7.2
Okablowania i instalacja systemu interkomowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8 SYSTEM NAGŁOŚNIENIA i REJESTRACJI AUDIO
8.1 Montaż urządzeń
111

d.8.1
KNR 5-06
0301-05

Instalowanie mikrofonów pojemnościowych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

112
d.8.1

KNR 5-06
0301-05

Instalowanie mikrofonów pojemnościowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

113
d.8.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany

m

900 m 900,000
RAZEM 900,000

114
d.8.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany

m

1300 m 1300,000
RAZEM 1300,000

115
d.8.1

KNR AT-28
0109-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - przyłącze XLR szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

116
d.8.1

KNR AL-01
0108-01

Montaż głośnika sufitowego szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

117
d.8.1

KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - wzmacniacz szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

118
d.8.1

KNR AL-01
0108-01

Montaż głośnika odsłuchowego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

119
d.8.1

KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - combiner antenowy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8.2 Uruchomienie systemu
120

d.8.2
Okablowania i instalacja systemu nagłośnienia i rejestracji audio kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 SYSTEM STEROWANIA
9.1 Montaż urządzeń
121

d.9.1
KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - panel dotykowy sterowania szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

122
d.9.1

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - klawiatura ścienna szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

123
d.9.1

KNR AT-28
0110-13

Montaż wyposażenia szaf - przełącznik sieciowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9.2 Uruchomienie systemu
124

d.9.2
Okablowania i instalacja systemu sterowania kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10 Dokumentacje i szkolenia
125
d.10

Szkolenia z obsługi systemów kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

126
d.10

Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich  instalacji kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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R M S

1 WLZ + Rozdzielnia 
1

d.1
KNR AT-13
0105-06

Wykucie bruzd o szerokości do 5 cm w ścianach
- podłoże z cegły
obmiar  = 138,000 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w ceg-
le objętości do 1 dm3
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1617*0,955=0,154424 r-g/szt.
r-g 1,0810 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1

KNR 5-08
0107-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w
podłożu różnym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
obmiar  = 138,000 m

m

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,1375*0,955=0,131313 r-g/m
r-g 18,1212 0,00000 0,00

-- M --
2* rury winidurowe

1,04 m/m
m 143,5200 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4
d.1

KNR 5-08
0204-09

Przewody izolowane o przekroju żyły do 95 mm2
wciągane do rur
obmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,0462*0,955=0,044121 r-g/m
r-g 1,3236 0,00000 0,00

-- M --
2* przewód izolowany YDY 5x16mm2

1,04 m/m
m 31,2000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1

KNR 5-08
0204-06

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły
do 35 mm2 wciągane do rur
obmiar  = 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0385*0,955=0,036768 r-g/m
r-g 2,3899 0,00000 0,00

-- M --
2* przewód izolowany YLY 5x35mm2

1,04 m/m
m 67,6000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1

KNR 5-08
0204-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły
do 4 mm2 wciągane do rur
obmiar  = 48,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0253*0,955=0,024162 r-g/m
r-g 1,1598 0,00000 0,00

-- M --
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R M S

2* przewód izolowany YDY 3X4 (dostawca: TEL)
1,04 m/m

m 49,9200 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7
d.1

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = 138,000 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8
d.1

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

1,57 r-g/szt.
r-g 18,8400 0,00000 0,00

-- M --
2* końcówki kablowe

5 szt./szt.
szt. 60,0000 0,00000 0,00

3* uchwyty uniwersalne typu UKU
1 szt./szt.

szt. 12,0000 0,00000 0,00

4* opaski kablowe typu Oki
1 szt./szt.

szt. 12,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

9
d.1

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w ceg-
le objętości do 1 dm3
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,1617*0,955=0,154424 r-g/szt.
r-g 0,4633 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.1

KNR 5-08
0802-08

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w ceg-
le - dodatek za każdy dm3 objętości powyżej 1
dm3
obmiar  = 105,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,066*0,955=0,06303 r-g/szt.
r-g 6,6182 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.1

KNNR 5 0404-
01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

2,63 r-g/szt.
r-g 7,8900 0,00000 0,00

-- M --
2* tablice rozdzielcze- Rozdzielnia  typu Atlantic

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12
d.1

KNR-W 5-08
0608-01

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach lu-
zem - bednarka do 120 mm2
obmiar  = 200,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,153 r-g/m
r-g 30,6000 0,00000 0,00

- 10 -
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-- M --
2* bednarka ocynkowana

1,04 kg/m
kg 208,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* spawarka

0,0765 m-g/m
m-g 15,3000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.1

KNR-W 5-08
0602-06

Układanie przewodów wyrównawczych w budyn-
kach w ciągach poziomych na wspornikach mo-
cowanych na betonie z kuciem mechanicznym-
przekrój bednarki do 200 mm2 -  szyna uziemie-
nia wyrównacze
obmiar  = 11,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,306 r-g/m
r-g 3,3660 0,00000 0,00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1,04 kg/m
kg 11,4400 0,00000 0,00

3* wsporniki ścienne
1,01 szt./m

szt. 11,1100 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* spawarka

0,153 m-g/m
m-g 1,6830 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

14
d.1

KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3
(4)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,34 r-g/szt.
r-g 1,0200 0,00000 0,00

-- M --
2* rozłączniki FR 3biegunowy 100A

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.1

KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik bezpiecznik RBK 100A  3 (4)-biegu-
nowy w rozdzielnicach
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/szt.
r-g 1,0200 0,00000 0,00

-- M --
2* rozłączniki (dostawca: HAG)

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.1

KNNR 5 0407-
04

Ochronnik przepięć  B+C w rozdzielnicach
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,34 r-g/szt.
r-g 0,6800 0,00000 0,00

-- M --
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2* Ochronnik przepieciowy B+C   3F+N
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

17
d.1

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdziel-
nicach - Lampki sygnalizacji napiecia
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,18 r-g/szt.
r-g 0,5400 0,00000 0,00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.1

KNNR 5 0407-
03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1
(2)-biegunowy w rozdzielnicach B16A,B10A
obmiar  = 53,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,22 r-g/szt.
r-g 11,6600 0,00000 0,00

-- M --
2* wyłączniki przeciwporażeniowe

1 szt./szt.
szt. 53,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

19
d.1

KNNR 5 0407-
03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy
(3)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 11,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,22 r-g/szt.
r-g 2,4200 0,00000 0,00

-- M --
2* Wyłączniki różnicowo prądowy 3p+n 40A 30mA

(dostawca: ETI)
1 szt./szt.

szt. 11,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

20
d.1

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 2-- STYCZ-
NIK STEROWANIA PROCESORA 230V
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18*0,955=0,1719 r-g/szt.
r-g 2,7504 0,00000 0,00

-- M --
2* STYCZNIK STEROWANIA PROCESORA

230V
1 szt./szt.

szt. 16,0000 0,00000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0,01 dm3/szt.

dm3 0,1600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

21
d.1

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 53,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,83 r-g/pomiar
r-g 43,9900 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22
d.1

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 53,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

1,3 r-g/pomiar
r-g 68,9000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

WLZ + Rozdzielnia 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 16707 Użytkownik: Bogdan Szkudlarek FO-PROJEKT



KI_PW_PWSZ_centrummonoprofilowe_przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty w zakresie oświetlenia
23
d.2

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych
obmiar  = 40,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,555 r-g/szt.
r-g 22,2000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

24
d.2

KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopance-
rzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur
instalacyjnych
obmiar  = 350,000 m

m

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,0315 r-g/m
r-g 11,0250 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

25
d.2

KNR AT-13
0105-05

Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach -
podłoże z cegły
obmiar  = 1050,000 m

m

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,1415 r-g/m
r-g 148,5750 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa (dostawca: KAB)

0,12 kg/m
kg 126,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

26
d.2

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe
obmiar  = 1055,000 m

m

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,0546 r-g/m
r-g 57,6030 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody YDY 3x1,5

1,04 m/m
m 1097,2000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

27
d.2

KNNR 5 0202-
01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do
2.5 mm2 układane w gotowych korytkach
obmiar  = 250,000 m

m

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,0158 r-g/m
r-g 3,9500 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody YDY 3x1.5

1,04 m/m
m 260,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

28
d.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
obmiar  = 1050,000 m

m

-- R --
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1* elektromonterzy gr.II
0,0315 r-g/m

r-g 33,0750 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

29
d.2

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.
do 60 mm
obmiar  = 37,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,084 r-g/szt.
r-g 3,1080 0,00000 0,00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1,02 szt./szt.
szt. 37,7400 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

30
d.2

KNNR 5 0302-
04

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o
2 wylotach
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,092 r-g/szt.
r-g 1,3800 0,00000 0,00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1,02 szt./szt.
szt. 15,3000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

31
d.2

KNR 5-08
0502-09

Przyg.podłoża pod oprawy oświet.przykręc.na
kołkach kotwiących do betonu (il.mocow.2)
obmiar  = 72,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,14*0,955=0,1337 r-g/kpl.
r-g 9,6264 0,00000 0,00

-- M --
2* kołki kotwiące

2 szt/kpl.
szt 144,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

32
d.2

KNNR 5 0503-
03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
- świetlówkowa do 2x18 W z rastrem
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,7 r-g/kpl.
r-g 7,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe natynkowe 18W

1 szt/kpl.
szt 10,0000 0,00000 0,00

3* świetlówki RF-36W
2,4 szt/kpl.

szt 24,0000 0,00000 0,00

4* zapłonniki elektroniczne (dostawca: ETI)
4 szt./kpl.

szt. 40,0000 0,00000 0,00

5* Moduł awaryjny
0,25 szt/kpl.

szt 2,5000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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33
d.2

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
- świetlówkowa 2x36 W
obmiar  = 53,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,7 r-g/kpl.
r-g 37,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe natynkowe  2x36W

1 szt/kpl.
szt 53,0000 0,00000 0,00

3* świetlówki RF36W
2 szt./kpl.

szt. 106,0000 0,00000 0,00

4* zapłonniki elektroniczne (dostawca: ETI)
4 szt./kpl.

szt. 212,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

34
d.2

KNNR 5 0503-
01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
- AWARYJNA EWAKUACYJNA LED 7W 3H
CERT
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/kpl.
r-g 3,4400 0,00000 0,00

-- M --
2* AWARYJNA EWAKUACYJNA LED 7W 3H

CERT
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

3* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 4,1600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

35
d.2

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Pa-
nel LED okrągły 40W oprawa sufitowa plafon
IP44
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 2,3500 0,00000 0,00

-- M --
2* Panel LED okrągły 20W oprawa sufitowa plafon

IP44
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

3* klosze (dostawca: HAG)
1,04 szt./kpl.

szt. 5,2000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

36
d.2

KNNR 5 0306-
03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce ins-
talacyjnej monostabilny
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,189 r-g/szt.
r-g 0,7560 0,00000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne 10A/250V NF-502

1,02 szt/szt.
szt 4,0800 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
37
d.2

KNNR 5 0306-
04

Łącznik dwubiegunowe podtynkowe w puszce in-
stalacyjnej
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,231 r-g/szt.
r-g 1,1550 0,00000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt.
szt. 5,1000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

38
d.2

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

39
d.2

KNNR 5 1303-
02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 12,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,42 r-g/pomiar
r-g 5,0400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

40
d.2

MONTAŻ ROLETY ZACIEMIAJĄCEJ  Z NAPE-
DEM ELEKTRYCZNYM  Z PILOTEM   IR
Elektryczne rolety zaciemniające do projekcji mul-
timedialnych - seria MC 30-60
obmiar  = 19,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* ROLETY ZACIEMIAJĄCE  Z NAPEDEM ELEK-

TRYCZNYM  Z PILOTEM   IR
Elektryczne rolety zaciemniające do projekcji mul-
timedialnych - seria MC 30-60
1 kpl./kpl.

kpl. 19,0000 0,00000 0,00

Wartości kosztów bezpośrednich i wyliczonych narzutów wynikają z
wprowadzonych kosztów jednostkowych a nie ze szczegółowej kalkula-

cji
Razem koszty bezpośrednie: 

Wartość pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny jednostko-
wej a nie ze szczegółowej kalkulacji

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

41
d.2

MONTAŻ PRZYCISKU DO STEROWANIA RO-
LETY ZACIEMIAJĄCEJ  Z NAPEDEM ELEK-
TRYCZNYM
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- M --
1* PRZYCISK DO STEROWANIA ROLETY ZA-

CIEMIAJĄCEJ  Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
1 szt/szt.

szt 6,0000 0,00000 0,00

Wartości kosztów bezpośrednich i wyliczonych narzutów wynikają z
wprowadzonych kosztów jednostkowych a nie ze szczegółowej kalkula-

cji
Razem koszty bezpośrednie: 

Wartość pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny jednostko-
wej a nie ze szczegółowej kalkulacji

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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42
d.2

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 12,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

1,3 r-g/pomiar
r-g 15,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie oświetlenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Gniazda zasilające
43
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 450,000 m

m

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,0798 r-g/m
r-g 35,9100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

44
d.3

KNNR 5 0202-
02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do
10 mm2 układane w gotowych korytkach
obmiar  = 700,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0179 r-g/m
r-g 12,5300 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody YDYp 3x2.5

1,04 m/m
m 728,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

45
d.3

KNNR 5 0204-
01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betono-
wym
obmiar  = 450,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0473 r-g/m
r-g 21,2850 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYp3x2,5

1,04 m/m
m 468,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

46
d.3

KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg.
- śr. rury do 25 mm
obmiar  = 53,000 otw.

otw.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,1491 r-g/otw.
r-g 7,9023 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

47
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
obmiar  = 450,000 m

m

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,0315 r-g/m
r-g 14,1750 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

48
d.3

KNR 4-03
1007-05

Reczne przebijanie otworow w scianach lub stro-
pach betonowych o dlugosci przebicia do 10 cm -
sr.rury do 100 mm
obmiar  = 9,000 otw.

otw.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

1,9635 r-g/otw.
r-g 17,6715 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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49
d.3

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.
do 60 mm
obmiar  = 209,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,084 r-g/szt.
r-g 17,5560 0,00000 0,00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe '

1,02 szt./szt.
szt. 213,1800 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

50
d.3

KNNR 5 0308-
05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrę-
cane o obciążalności do 16 A i przekroju przewo-
dów do 2.5 mm2
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,263 r-g/szt.
r-g 3,1560 0,00000 0,00

-- M --
2* gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe - moduł

gniazda ekwiptencjalnego
1,02 szt./szt.

szt. 12,2400 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

51
d.3

KNNR 5 0308-
01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2
obmiar  = 126,000 szt.

szt.

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,179 r-g/szt.
r-g 22,5540 0,00000 0,00

-- M --
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe

1,02 szt./szt.
szt. 128,5200 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

52
d.3

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o
masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie
przez zabetonowanie w gotowych otworach
obmiar  = 22,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,41*0,955=0,39155 r-g/szt.
r-g 8,6141 0,00000 0,00

-- M --
2* natynkowe puszki przyłaczeniowa z listwa zacis-

kową
1 szt./szt.

szt. 22,0000 0,00000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0,01 dm3/szt.

dm3 0,2200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

53
d.3

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o
masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie
przez zabetonowanie w gotowych otworach
obmiar  = 10,000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0,41*0,955=0,39155 r-g/szt.
r-g 3,9155 0,00000 0,00

-- M --
2* puszka  hermetyczna  z listwą zaciskowa zasila-

nie do kranów bezdotykowch
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,00000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0,01 dm3/szt.

dm3 0,1000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

54
d.3

E-0508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych)
z PCW na ścianach i stropach poprzez przykrę-
cenie do cegły
obmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,442 r-g/m
r-g 13,2600 0,00000 0,00

-- M --
2* listwa ścienna PCV dzielona

1,04 m/m
m 31,2000 0,00000 0,00

3* kołki rozporowe
2,7 szt./m

szt. 81,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

55
d.3

E-0508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych)
z PCW na ścianach i stropach poprzez przykrę-
cenie do cegły
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,442 r-g/m
r-g 4,4200 0,00000 0,00

-- M --
2* koryto scienne PCV odporne na UV 100x40

1,04 m/m
m 10,4000 0,00000 0,00

3* kołki rozporowe
2,7 szt./m

szt. 27,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

56
d.3

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

57
d.3

KNNR 5 1303-
02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 126,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* elektromonterzy gr.II

0,42 r-g/pomiar
r-g 52,9200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Gniazda zasilające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
4.1 Instalacja okablowania
58

d.4.1
KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg.
- śr. rury do 25 mm
obmiar  = 20,000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,1491 r-g/otw.
r-g 2,9820 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

59
d.4.1

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur:
RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle
obmiar  = 200,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1103 r-g/m
r-g 22,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

60
d.4.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 200,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 10,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

61
d.4.1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
obmiar  = 0,200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,01 r-g/m3
r-g 0,6020 0,00000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,268 t/m3
t 0,0536 0,00000 0,00

3* piasek do betonów zwykłych
1,29 m3/m3

m3 0,2580 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

62
d.4.1

KNR 5-08
0109-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.
t.
obmiar  = 40,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0704*0,955=0,067232 r-g/m
r-g 2,6893 0,00000 0,00

-- M --
2* Rura karbowana, giętka typ lekki RG 32mm

1 m/m
m 40,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

63
d.4.1

KNR 5-08
0109-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.
t.
obmiar  = 80,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0704*0,955=0,067232 r-g/m
r-g 5,3786 0,00000 0,00

-- M --
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R M S

2* Rura karbowana, giętka typ lekki RG 40mm
1 m/m

m 80,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

64
d.4.1

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- kabel U/UTP kat.6+
obmiar  = 8684,000 m kabla

m
kab-

la

-- R --
1* robocizna

0,0172 r-g/m kabla
r-g 149,3648 0,00000 0,00

-- M --
2* Kabel kat.6+ U/UTP LSOH 350MHz CobiCable

fioletowy, 25 lat gwarancji (dostawca: EMI)
1,04 m/m kabla

m 9031,3600 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

65
d.4.1

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- kabel telekomunikacyjny 25 par UTP kat.3
obmiar  = 20,000 m kabla

m
kab-

la

-- R --
1* robocizna

0,0172 r-g/m kabla
r-g 0,3440 0,00000 0,00

-- M --
2* Kabel telekomunikacyjny 25 par UTP kat.3 (do-

stawca: LAN)
1 m/m kabla

m 20,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Instalacja okablowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 Ułożenie koryt instalacyjnych
66

d.4.2
KNR-W 5-08
0712-05

Montaż konstrukcji z elementów 'U'- uchwyt sufi-
towy
obmiar  = 475,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,147 r-g/kpl.
r-g 69,8250 0,00000 0,00

-- M --
2* Uchwyt sufitowy

1 szt/kpl.
szt 475,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

67
d.4.2

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek sze-
rokości K100H50
obmiar  = 80,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/m
r-g 15,1200 0,00000 0,00

-- M --
2* Metalowe koryto elektroinstalacyjne K100H50

1 m/m
m 80,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyt śrubowy
1 szt/m

szt 80,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

68
d.4.2

KNR-W 5-08
0712-08

Montaż konstrukcji z elementów 'U'- drabinki za-
mocowane połączeniem śrubowym na gotowym
podłożu
obmiar  = 250,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,206 r-g/szt.
r-g 51,5000 0,00000 0,00

-- M --
2* drabinka kablowa Cablofil  100

1 m/szt.
m 250,0000 0,00000 0,00

3* UCHWYT +ŁACZNIK Cablofil
1 kpl./szt.

kpl. 250,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

69
d.4.2

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek sze-
rokości K200H50
obmiar  = 145,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/m
r-g 27,4050 0,00000 0,00

-- M --
2* Metalowe koryto elektroinstalacyjne K200H50

1 m/m
m 145,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyt śrubowy
1 szt/m

szt 145,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Ułożenie koryt instalacyjnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.3 Instalacja gniazd LAN
70

d.4.3
KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w ceg-
le głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
obmiar  = 70,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0484*0,955=0,046222 r-g/szt.
r-g 3,2355 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

71
d.4.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek pt
obmiar  = 70,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 5,8828 0,00000 0,00

-- M --
2* SAN-PPG2M. Puszka podtynkowa S/T 2-modu-

łowa, M45, GŁ.40 (dostawca: CBN)
1 szt/szt.

szt 70,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

72
d.4.3

KNR AT-28
0109-02

Montaż adapterów do gniazd RJ45
obmiar  = 160,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 33,6000 0,00000 0,00

-- M --
2* SAN-SAK2KU. Adapter kątowy 45x45 mm do

modułów 2xRJ45 keystone (RAL 9010) z uchyl-
nymi przysłonami
1 szt./szt.

szt. 160,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

73
d.4.3

KNR AT-14
0107-04

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub
panelu - zaślepka
obmiar  = 36,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/szt.
r-g 3,4200 0,00000 0,00

-- M --
2* Zaślepka 22,5x45 mm (RAL 9010) (dostawca:

CBN)
1 szt./szt.

szt. 36,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od R)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

74
d.4.3

KNR AT-28
0109-02

Montaż ramki do gniazda
obmiar  = 70,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 14,7000 0,00000 0,00

-- M --
2* SAN-RS2M. Ramka 2-modułowa + support -

standard 45x45 mm
1 szt./szt.

szt. 70,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

75
d.4.3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub
panelu
obmiar  = 160,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,204 r-g/szt.
r-g 32,6400 0,00000 0,00

-- M --
2* 6010 016. Moduł keystone RJ45 UTP kat.6

1 szt./szt.
szt. 160,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od R)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

76
d.4.3

KNR AT-28
0122-01

Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abo-
nenckim 2,0m
obmiar  = 160,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/szt.
r-g 8,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP,

szary 2,0m (dostawca: CBN)
1 szt/szt.

szt 160,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

77
d.4.3

KNR AT-28
0122-01

Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abo-
nenckim 0,5m
obmiar  = 160,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/szt.
r-g 8,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP,

szary 0,5m (dostawca: CBN)
1 szt/szt.

szt 160,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

78
d.4.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgod-
nie z wymaganiami - kabel miedziany
obmiar  = 160,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1 r-g/pomiar
r-g 160,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
3* przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego

0,298 m-g/pomiar
m-g 47,6800 0,00000 0,00

4* środek łączności bezprzewodowej
0,596 m-g/pomiar

m-g 95,3600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Instalacja gniazd LAN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.4 Szafa GPD
79

d.4.4
KNR AT-28
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,4 r-g/kpl.
r-g 2,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* Szafa stojąca 19"/48U 800x800 (dostawca:

MOL)
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

80
d.4.4

KNR AT-28
0110-12

Montaż wyposażenia szaf - cokół
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/kpl.
r-g 0,2700 0,00000 0,00

-- M --
2* WBFB-CL. Cokół 100mm dla szaf EXL o głębo-

kości 500 i 600mm. Uniwersalny, regulowany,
szary.
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

81
d.4.4

KNR AT-28
0110-08

Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/kpl.
r-g 0,3200 0,00000 0,00

-- M --
2* 540-302. Panel wentylacyjny, 2 wentylatory, da-

chowy do szafek wiszących typu EXL
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

82
d.4.4

KNR AT-28
0110-16

Montaż wyposażenia szaf - czujnik temperatury
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 0,2700 0,00000 0,00

-- M --
2* 5010 025/K. Termostat z uchwytem (dostawca:

CBN)
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

83
d.4.4

KNR AT-28
0110-09

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca
obmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/kpl.
r-g 1,1000 0,00000 0,00

-- M --
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2* 5010 233/WB. 19"/1U listwa zasilająca 9-porto-
wa z bolcem z wyłącznikiem (dostawca: CBN)
1 szt/kpl.

szt 5,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

84
d.4.4

KNR AT-28
0122-04

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dys-
trybucyjnej 20,0m
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/szt.
r-g 0,1840 0,00000 0,00

-- M --
2* Patchcord LC-LC, 9/125 µm duplex, jednomodo-

wy, 2,0m
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

85
d.4.4

KNR AT-28
0110-14

Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/szt.
r-g 0,7800 0,00000 0,00

-- M --
2* C-5010 077. Płyta czołowa CobiNet z prowadni-

cami kabla 19"/1U RAL 7035 szara
1 szt/szt.

szt 6,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

86
d.4.4

KNR AT-28
0112-01

Panele krosowe 19" RJ45 nieekranowane
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/szt.
r-g 0,8000 0,00000 0,00

-- M --
2* 6931 1310. Patch Panel UTP kat.6 24*RJ45 19''/

1U CobiNet TopLink RAL 7035 szary (poprzedni
nr 6650 185)
1 kpl./szt.

kpl. 8,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

87
d.4.4

KNR AT-28
0114-02

Montaż paneli telefonicznych 25xRJ45
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/szt.
r-g 0,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Panel telefoniczny 25xRJ45

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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88
d.4.4

KNR AT-28
0121-02

Krosowanie - kabel krosowy ekranowany, RJ45,
1m
obmiar  = 100,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,081 r-g/szt.
r-g 8,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP,

szary 1,0m (dostawca: CBN)
1 szt/szt.

szt 100,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

89
d.4.4

KNR AT-28
0110-15

Montaż wyposażenia szaf - zasilacz awaryjny
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 0,5000 0,00000 0,00

-- M --
2* Zasilacz awaryjny UPS 6kVA General Electric

GT 6 - 10 kVA
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* Moduł baterii do UPS
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

90
d.4.4

KNR-W 5-08
0201-04

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe ukła-
dane pojedynczo z przygotowaniem podłoża me-
chanicznie - przykręcanie do kołków e90
obmiar  = 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,244 r-g/m
r-g 15,8600 0,00000 0,00

-- M --
2* uchwyty

2,7 szt./m
szt. 175,5000 0,00000 0,00

3* kołki do montazu kabla HDGS E90
2,97 szt./m

szt. 193,0500 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

91
d.4.4

KNR-W 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami
na przygotowanym podłożu
obmiar  = 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693 r-g/m
r-g 4,5045 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody HDGS -wyłaczajacy UPS PPOZ

1,04 m/m
m 67,6000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

92
d.4.4

KNR-W 5-08
0307-01

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych natynkowo-wtynkowych w WYŁACZNIK
PPOŻ UPS
obmiar  = 1,000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/szt.
r-g 0,0525 0,00000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne'

1,02 szt./szt.
szt. 1,0200 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Szafa GPD
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 PRZEBUDOWA SCIAN W SERWEROWNI
93
d.5

KNR 2-02
2001-02 DE-
MONTAŻ

Ścianki działowe z płyt gipsowych gr. 8 cm pod-
wójne z pustką - DEMONTAŻ
obmiar  = 15,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,911*0,7=1,3377 r-g/m2
r-g 20,0655 0,00000 0,00

-- M --
2* woda

0,00534 m3/m2
m3 0,0801 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,208 m-g/m2
m-g 3,1200 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,2243 m-g/m2

m-g 3,3645 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

94
d.5

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wyso-
kości do 4.5 m z cegieł dziurawek na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1
ceg.
obmiar  = 15,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,32 r-g/m2
r-g 34,8000 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła dziurawka pojedyncza

93,4 szt./m2
szt. 1401,0000 0,00000 0,00

3* zaprawa
0,091 m3/m2

m3 1,3650 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

95
d.5

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane me-
chanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3005 r-g/m2
r-g 9,0150 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna m. 15

0,0193 m3/m2
m3 0,5790 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,0630 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0329 m-g/m2
m-g 0,9870 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

96
d.5

KNR 2-02
1502-03

Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową
sztablatur ścian w kolorze półpełnym
obmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2293 r-g/m2
r-g 6,8790 0,00000 0,00

-- M --
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2* farba olejna do gruntowania
0,045 dm3/m2

dm3 1,3500 0,00000 0,00

3* farba sucha (pigment)
0,062 kg/m2

kg 1,8600 0,00000 0,00

4* kreda malarska mielona
0,125 kg/m2

kg 3,7500 0,00000 0,00

5* grunt pokostowy
0,089 kg/m2

kg 2,6700 0,00000 0,00

6* klej kostny
0,017 kg/m2

kg 0,5100 0,00000 0,00

7* szpachlówka klejowa
0,0161 dm3/m2

dm3 0,4830 0,00000 0,00

8* papier ścierny
0,0567 ark./m2

ark. 1,7010 0,00000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
10* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0120 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

97
d.5

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,45 r-g/szt.
r-g 1,4500 0,00000 0,00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
0,083 dm3/szt.

dm3 0,0830 0,00000 0,00

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0,094 dm3/szt.

dm3 0,0940 0,00000 0,00

4* rozcieńczalnik
0,042 dm3/szt.

dm3 0,0420 0,00000 0,00

5* papier ścierny
0,06 ark/szt.

ark 0,0600 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000 0,00000 0,00

7* ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,03 m-g/szt.

m-g 0,0300 0,00000 0,00

9* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

98
d.5

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie
wykończone
obmiar  = 1,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/m2
r-g 0,4700 0,00000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-

lokalowe
1 szt/m2

szt 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,0200 0,00000 0,00
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4* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,0300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA SCIAN W SERWEROWNI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 SYSTEM WIDEO
6.1 Montaż urządzeń
99

d.6.1
KNR AT-28
0109-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - przy-
łącze HDMI
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 1,4700 0,00000 0,00

-- M --
2* Przyłącze HDMI podtynkowe (dostawca: HAG)

1 szt/szt.
szt 7,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

100
d.6.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- odcinek poziomy, kabel miedziany
obmiar  = 900,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,017 r-g/m
r-g 15,3000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,5000 0,00000 0,00

3* kabel SDI
1,1 m/m

m 990,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.2 Uruchomienie systemu
101

d.6.2
Okablowania i instalacja systemu rejestracji i od-
twarzania video
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Uruchomienie systemu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SYSTEM WIDEO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 SYSTEM INTERKOMOWY
7.1 Montaż urządzeń
102

d.7.1
KNR-W 5-08
0406-01

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - istacja
interkomowa
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,00000 0,00

-- M --
2* śruby kotwiące

4 szt./szt
szt. 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

103
d.7.1

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - pulpit
interkomowy
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/szt
r-g 5,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2 szt./szt
szt. 12,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

104
d.7.1

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - pulpit
interkomowy
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/szt
r-g 1,7000 0,00000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2 szt./szt
szt. 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

105
d.7.1

KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - ze-
staw słuchawkowy
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/szt.
r-g 0,1700 0,00000 0,00

-- M --
2* Zestaw słuchawkowy ZS 1-2 - ALS HS-1/D

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

106
d.7.1

KNR AL-01
0115-05

Montaż urządzenia - interfejs audio
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

22,6 r-g/szt.
r-g 67,8000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

107
d.7.1

KNR AT-28
0109-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - przy-
łącze 1xXLR
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 1,0500 0,00000 0,00
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jedn.

R M S

-- M --
2* Przyłącze 1x XLR

1 kpl./szt.
kpl. 5,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

108
d.7.1

KNR AT-28
0109-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - przy-
łącze 6xXLR
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 0,2100 0,00000 0,00

-- M --
2* Przyłącze 6x XLR

1 kpl./szt.
kpl. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

109
d.7.1

KNR AT-28
0109-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - przy-
łącze 12xXLR
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 0,4200 0,00000 0,00

-- M --
2* Przyłącze 12x XLR

1 kpl./szt.
kpl. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.2 Uruchomienie systemu
110

d.7.2
Okablowania i instalacja systemu interkomowego
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Uruchomienie systemu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SYSTEM INTERKOMOWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 SYSTEM NAGŁOŚNIENIA i REJESTRACJI AUDIO
8.1 Montaż urządzeń
111

d.8.1
KNR 5-06
0301-05

Instalowanie mikrofonów pojemnościowych
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,87*0,955=0,83085 r-g/szt.
r-g 5,8160 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

112
d.8.1

KNR 5-06
0301-05

Instalowanie mikrofonów pojemnościowych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,87*0,955=0,83085 r-g/szt.
r-g 6,6468 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

113
d.8.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- odcinek poziomy, kabel miedziany
obmiar  = 900,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,017 r-g/m
r-g 15,3000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,5000 0,00000 0,00

3* kabel symetryczny mikrofonowy miedziany
1,1 m/m

m 990,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

114
d.8.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego
- odcinek poziomy, kabel miedziany
obmiar  = 1300,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,017 r-g/m
r-g 22,1000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,5000 0,00000 0,00

3* kabel  głosnikowy YL2x2,5
1,1 m/m

m 1430,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

115
d.8.1

KNR AT-28
0109-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - przy-
łącze XLR
obmiar  = 13,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 2,7300 0,00000 0,00

-- M --
2* Przyłącze XLR

1 kpl./szt.
kpl. 13,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

116
d.8.1

KNR AL-01
0108-01

Montaż głośnika sufitowego
obmiar  = 21,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,87 r-g/szt.
r-g 39,2700 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

117
d.8.1

KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów -
wzmacniacz
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/szt.
r-g 0,6800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

118
d.8.1

KNR AL-01
0108-01

Montaż głośnika odsłuchowego
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,87 r-g/szt.
r-g 3,7400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

119
d.8.1

KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - com-
biner antenowy
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/szt.
r-g 0,3400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 16707 Użytkownik: Bogdan Szkudlarek FO-PROJEKT



KI_PW_PWSZ_centrummonoprofilowe_przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.2 Uruchomienie systemu
120

d.8.2
Okablowania i instalacja systemu nagłośnienia i
rejestracji audio
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Uruchomienie systemu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA i REJESTRACJI AUDIO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

9 SYSTEM STEROWANIA
9.1 Montaż urządzeń
121

d.9.1
KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - panel dotyko-
wy sterowania
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

9,67 r-g/szt.
r-g 19,3400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

122
d.9.1

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
ścienna
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

9,67 r-g/szt.
r-g 48,3500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

123
d.9.1

KNR AT-28
0110-13

Montaż wyposażenia szaf - przełącznik sieciowy
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 0,2700 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.2 Uruchomienie systemu
124

d.9.2
Okablowania i instalacja systemu sterowania
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Uruchomienie systemu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SYSTEM STEROWANIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

10 Dokumentacje i szkolenia
125
d.10

Szkolenia z obsługi systemów
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

126
d.10

Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla
wszystkich  instalacji
obmiar  = 7,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Dokumentacje i szkolenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WLZ + Rozdzielnia 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Roboty w zakresie oświetlenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Gniazda zasilające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Instalacja okablowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Ułożenie koryt instalacyjnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Instalacja gniazd LAN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Szafa GPD
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA SCIAN W SERWEROWNI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Montaż urządzeń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Uruchomienie systemu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SYSTEM WIDEO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Uruchomienie systemu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SYSTEM INTERKOMOWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Uruchomienie systemu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SYSTEM NAGŁOŚNIENIA i REJESTRACJI AUDIO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Uruchomienie systemu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SYSTEM STEROWANIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Dokumentacje i szkolenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. elektromonterzy gr.II r-g 709,6084 0,00 0,00
2. robocizna r-g 1110,9099 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. 5010 025/K. Termostat z uchwytem szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00 CBN
2. 5010 233/WB. 19"/1U listwa zasilająca

9-portowa z bolcem z wyłącznikiem
szt 5,0000 5,0000 0,00 0,00 CBN

3. 540-302. Panel wentylacyjny, 2 wentyla-
tory, dachowy do szafek wiszących typu
EXL

kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

4. 6010 016. Moduł keystone RJ45 UTP
kat.6

szt. 160,0000 160,0000 0,00 0,00

5. 6931 1310. Patch Panel UTP kat.6 24*
RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL
7035 szary (poprzedni nr 6650 185)

kpl. 8,0000 8,0000 0,00 0,00

6. AWARYJNA EWAKUACYJNA LED
7W 3H CERT

szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

7. bednarka ocynkowana kg 219,4400 219,4400 0,00 0,00
8. C-5010 077. Płyta czołowa CobiNet z

prowadnicami kabla 19"/1U RAL 7035
szara

szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00

9. cegła dziurawka pojedyncza szt. 1401,000
0

1401,000
0

0,00 0,00

10. cement portlandzki zwykły bez dodatków
35

t 0,0536 0,0536 0,00 0,00

11. drabinka kablowa Cablofil  100 m 250,0000 250,0000 0,00 0,00
12. farba ftalowa do gruntowania ogólnego

stosowania
dm3 0,0830 0,0830 0,00 0,00

13. farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 0,0940 0,0940 0,00 0,00

14. farba olejna do gruntowania dm3 1,3500 1,3500 0,00 0,00
15. farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,4800 0,4800 0,00 0,00
16. farba sucha (pigment) kg 1,8600 1,8600 0,00 0,00
17. gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe -

moduł gniazda ekwiptencjalnego
szt. 12,2400 12,2400 0,00 0,00

18. gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. 128,5200 128,5200 0,00 0,00
19. grunt pokostowy kg 2,6700 2,6700 0,00 0,00
20. kabel  głosnikowy YL2x2,5 m 1430,000

0
1430,000

0
0,00 0,00

21. Kabel kat.6+ U/UTP LSOH 350MHz
CobiCable fioletowy, 25 lat gwarancji

m 9031,360
0

9031,360
0

0,00 0,00 EMI

22. Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa
E U/UTP, szary 0,5m

szt 160,0000 160,0000 0,00 0,00 CBN

23. Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa
E U/UTP, szary 1,0m

szt 100,0000 100,0000 0,00 0,00 CBN

24. Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa
E U/UTP, szary 2,0m

szt 160,0000 160,0000 0,00 0,00 CBN

25. kabel SDI m 990,0000 990,0000 0,00 0,00
26. kabel symetryczny mikrofonowy mie-

dziany
m 990,0000 990,0000 0,00 0,00

27. Kabel telekomunikacyjny 25 par UTP
kat.3

m 20,0000 20,0000 0,00 0,00 LAN

28. klej kostny kg 0,5100 0,5100 0,00 0,00
29. klosze szt. 5,2000 5,2000 0,00 0,00 HAG
30. kołki do montazu kabla HDGS E90 szt. 193,0500 193,0500 0,00 0,00
31. kołki kotwiące szt 144,0000 144,0000 0,00 0,00
32. kołki rozporowe szt. 108,0000 108,0000 0,00 0,00
33. kołki rozporowe plastikowe szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
34. końcówki kablowe szt. 60,0000 60,0000 0,00 0,00
35. koryto scienne PCV odporne na UV

100x40
m 10,4000 10,4000 0,00 0,00

36. kreda malarska mielona kg 3,7500 3,7500 0,00 0,00
37. listwa ścienna PCV dzielona m 31,2000 31,2000 0,00 0,00
38. łączniki instalacyjne szt. 5,1000 5,1000 0,00 0,00
39. łączniki instalacyjne' szt. 1,0200 1,0200 0,00 0,00
40. łączniki instalacyjne 10A/250V NF-502 szt 4,0800 4,0800 0,00 0,00
41. Metalowe koryto elektroinstalacyjne

K100H50
m 80,0000 80,0000 0,00 0,00

42. Metalowe koryto elektroinstalacyjne
K200H50

m 145,0000 145,0000 0,00 0,00

43. Moduł awaryjny szt 2,5000 2,5000 0,00 0,00
44. Moduł baterii do UPS szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

45. natynkowe puszki przyłaczeniowa z list-
wa zaciskową

szt. 22,0000 22,0000 0,00 0,00

46. Ochronnik przepieciowy B+C   3F+N szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
47. opaski kablowe typu Oki szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00
48. oprawy świetlówkowe natynkowe

2x36W
szt 53,0000 53,0000 0,00 0,00

49. oprawy świetlówkowe natynkowe 18W szt 10,0000 10,0000 0,00 0,00
50. ościeżnice drzwiowe stalowe szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
51. Panel LED okrągły 20W oprawa sufito-

wa plafon IP44
szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00

52. Panel telefoniczny 25xRJ45 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
53. papier ścierny ark 0,0600 0,0600 0,00 0,00
54. papier ścierny ark. 1,7010 1,7010 0,00 0,00
55. Patchcord LC-LC, 9/125 µm duplex,

jednomodowy, 2,0m
szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

56. piasek do betonów zwykłych m3 0,2580 0,2580 0,00 0,00
57. przewody HDGS -wyłaczajacy UPS

PPOZ
m 67,6000 67,6000 0,00 0,00

58. przewody wtynkowe-YDYp3x2,5 m 468,0000 468,0000 0,00 0,00
59. przewody YDY 3x1,5 m 1097,200

0
1097,200

0
0,00 0,00

60. przewody YDY 3x1.5 m 260,0000 260,0000 0,00 0,00
61. przewody YDYp 3x2.5 m 728,0000 728,0000 0,00 0,00
62. przewód izolowany YDY 3X4 m 49,9200 49,9200 0,00 0,00 TEL
63. przewód izolowany YDY 5x16mm2 m 31,2000 31,2000 0,00 0,00
64. przewód izolowany YLY 5x35mm2 m 67,6000 67,6000 0,00 0,00
65. PRZYCISK DO STEROWANIA ROLE-

TY ZACIEMIAJĄCEJ  Z NAPEDEM
ELEKTRYCZNYM

szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00

66. Przyłącze 12x XLR kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
67. Przyłącze 1x XLR kpl. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
68. Przyłącze 6x XLR kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
69. Przyłącze HDMI podtynkowe szt 7,0000 7,0000 0,00 0,00 HAG
70. Przyłącze XLR kpl. 13,0000 13,0000 0,00 0,00
71. puszka  hermetyczna  z listwą zacisko-

wa zasilanie do kranów bezdotykowch
szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00

72. puszki izolacyjne podtynkowe szt. 53,0400 53,0400 0,00 0,00
73. puszki izolacyjne podtynkowe ' szt. 213,1800 213,1800 0,00 0,00
74. ROLETY ZACIEMIAJĄCE  Z NAPE-

DEM ELEKTRYCZNYM  Z PILOTEM
IR
Elektryczne rolety zaciemniające do pro-
jekcji multimedialnych - seria MC 30-60

kpl. 19,0000 19,0000 0,00 0,00

75. rozcieńczalnik dm3 0,0420 0,0420 0,00 0,00
76. rozłączniki szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00 HAG
77. rozłączniki FR 3biegunowy 100A szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
78. Rura karbowana, giętka typ lekki RG

32mm
m 40,0000 40,0000 0,00 0,00

79. Rura karbowana, giętka typ lekki RG
40mm

m 80,0000 80,0000 0,00 0,00

80. rury winidurowe m 143,5200 143,5200 0,00 0,00
81. SAN-PPG2M. Puszka podtynkowa S/T

2-modułowa, M45, GŁ.40
szt 70,0000 70,0000 0,00 0,00 CBN

82. SAN-RS2M. Ramka 2-modułowa + sup-
port - standard 45x45 mm

szt. 70,0000 70,0000 0,00 0,00

83. SAN-SAK2KU. Adapter kątowy 45x45
mm do modułów 2xRJ45 keystone (RAL
9010) z uchylnymi przysłonami

szt. 160,0000 160,0000 0,00 0,00

84. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
wewnątrzlokalowe

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

85. STYCZNIK STEROWANIA PROCE-
SORA 230V

szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00

86. Szafa stojąca 19"/48U 800x800 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00 MOL
87. szpachlówka klejowa dm3 0,4830 0,4830 0,00 0,00
88. śruby kotwiące szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
89. świetlówki RF-36W szt 24,0000 24,0000 0,00 0,00
90. świetlówki RF36W szt. 106,0000 106,0000 0,00 0,00
91. tablice rozdzielcze- Rozdzielnia  typu At-

lantic
szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
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92. UCHWYT +ŁACZNIK Cablofil kpl. 250,0000 250,0000 0,00 0,00
93. Uchwyt sufitowy szt 475,0000 475,0000 0,00 0,00
94. Uchwyt śrubowy szt 225,0000 225,0000 0,00 0,00
95. uchwyty szt. 175,5000 175,5000 0,00 0,00
96. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00
97. WBFB-CL. Cokół 100mm dla szaf EXL

o głębokości 500 i 600mm.
Uniwersalny, regulowany, szary.

kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

98. woda m3 0,0801 0,0801 0,00 0,00
99. wsporniki ścienne szt. 11,1100 11,1100 0,00 0,00
100

.
wyłączniki nadprądowe szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00

101
.

wyłączniki przeciwporażeniowe szt. 53,0000 53,0000 0,00 0,00

102
.

Wyłączniki różnicowo prądowy 3p+n
40A 30mA

szt. 11,0000 11,0000 0,00 0,00 ETI

103
.

zapłonniki elektroniczne szt. 252,0000 252,0000 0,00 0,00 ETI

104
.

zaprawa kg 126,0000 126,0000 0,00 0,00 KAB

105
.

zaprawa m3 1,3650 1,3650 0,00 0,00

106
.

zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0630 0,0630 0,00 0,00

107
.

zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,5790 0,5790 0,00 0,00

108
.

Zasilacz awaryjny UPS 6kVA General
Electric GT 6 - 10 kVA

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

109
.

Zaślepka 22,5x45 mm (RAL 9010) szt. 36,0000 36,0000 0,00 0,00 CBN

110
.

Zestaw słuchawkowy ZS 1-2 - ALS HS-
1/D

szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

111
.

żarówki szt. 4,1600 4,1600 0,00 0,00

112
.

materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,9870 0,00 0,00
2. przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 47,6800 0,00 0,00
3. spawarka m-g 16,9830 0,00 0,00
4. środek łączności bezprzewodowej m-g 95,3600 0,00 0,00
5. środek transportowy m-g 3,4265 0,00 0,00
6. wyciąg m-g 3,1200 0,00 0,00
7. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0500 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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