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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 WLZ + Rozdzielnia
1/KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szerokosci do 5 cm w $cianach - podtoze z cegty m
d.1/0105-06
60+30+48 m 138,000
RAZEM 138,000
2|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 1 dm3 szt.
d.1/0802-07
4+3 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od betonowego |m
d.1/0107-04 w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
60+30+48 m 138,000
RAZEM 138,000
4/KNR 5-08 Przewody izolowane o przekroju zyty do 95 mm2 wciggane do rur m
d.1]0204-09
30 m 30,000
RAZEM 30,000
5/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane do rur m
d.1/0204-06
65 m 65,000
RAZEM 65,000
6/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 4 mm2 wciggane do rur m
d.1]0204-03
48 m 48,000
RAZEM 48,000
7|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1/1012-02
60+30+48 m 138,000
RAZEM 138,000
8/KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.1|0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2*3*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
9/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle objetosci do 1 dm3 szt.
d.1/0802-07
1*3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10/ KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle - dodatek za kazdy dm3 obje- | szt.
d.1/0802-08 tosci powyzej 1 dm3
35*3 szt. 105,000
RAZEM 105,000
11/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.1/0404-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12| KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-01
8*25 m 200,000
RAZEM 200,000
13|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodow wyrownawczych w budynkach w ciggach poziomych na m
d.1/0602-06 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki
do 200 mm2 - szyna uziemienia wyréwnacze
8+3 m 11,000
RAZEM 11,000
14|KNNR 5 Rozlacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.1/0407-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15|KNNR 5 Rozlgcznik bezpiecznik RBK 100A 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1/0407-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16|KNNR 5 Ochronnik przepie¢ B+C w rozdzielnicach szt.
d.1/0407-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNNR 5 Wtacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Lampki sygnalizacji napie- |szt.
d.1/0407-01 cia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNNR 5 Rozlacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.1]0407-03 B16A,B10A
34+4+15 szt. 53,000
RAZEM 53,000
19|KNNR 5 Rozlgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy (3)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1]0407-03
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11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
20/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.1/0402-01 zebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2-- STYCZNIK STEROWANIA
PROCESORA 230V
1+2+13 szt. 16,000
RAZEM 16,000
21/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.1/1303-03 szy)
34+4+15 pomiar 53,000
RAZEM 53,000
22|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-01
34+4+15 pomiar 53,000
RAZEM 53,000
2 Roboty w zakresie oswietlenia
23|KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.2/1134-01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
24|/KNR 4-03 Demontaz przewoddéw kabelkowych nieopancerzonych o tacznym przekroju zyt do |m
d.2/1115-01 6 mm2 z rur instalacyjnych
350 m 350,000
RAZEM 350,000
25|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podtoze z cegly m
d.2/0105-05
1300-250 m 1050,000
RAZEM 1050,000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.2|0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1305-250 m 1055,000
RAZEM 1055,000
27/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 mm2 uktadane w gotowych m
d.2|0202-01 korytkach
250 m 250,000
RAZEM 250,000
28|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2/1012-01
1300-250 m 1050,000
RAZEM 1050,000
29/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
21+7+5+4 szt. 37,000
RAZEM 37,000
30/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 wylotach szt.
d.2|/0302-04
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
31/KNR 5-08 Przyg.podtoza pod oprawy o$wiet.przykrec.na kotkach kotwigcych do betonu (il. kpl.
d.2/0502-09 mocow.2)
53+10+4+5 kpl. 72,000
RAZEM 72,000
32|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietléwkowa do 2x18 W z kpl.
d.2/0503-03 rastrem
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
33 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa 2x36 W kpl.
d.2
53 kpl. 53,000
RAZEM 53,000
34|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - AWARYJNA EWAKUACYJ- |kpl.
d.2|0503-01 NA LED 7W 3H CERT
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Panel LED okragty 40W oprawa su- |kpl.
d.2/0502-01 fitowa plafon IP44
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
36/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej monostabilny szt.
d.2/0306-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNNR 5 tacznik dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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38/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.2|1303-01 szy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
39/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.2/1303-02 ny pomiar)
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
40 MONTAZ ROLETY ZACIEMIAJACEJ Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM Z PILO- |kpl.
d.2 TEM IR
Elektryczne rolety zaciemniajgce do projekcji multimedialnych - seria MC 30-60
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
41 MONTAZ PRZYCISKU DO STEROWANIA ROLETY ZACIEMIAJACEJ Z NA- |szt.
d.2 PEDEM ELEKTRYCZNYM
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2/1301-01
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
3 Gniazda zasilajgce
43|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3/1001-01
450 m 450,000
RAZEM 450,000
44'KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w gotowych ko-|m
d.3/0202-02 rytkach
500+200 m 700,000
RAZEM 700,000
45/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na m
d.3/0204-01 podtozu betonowym
450 m 450,000
RAZEM 450,000
46|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci otw.
d.3/1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
34+19 otw. 53,000
RAZEM 53,000
47 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3/1012-01
450 m 450,000
RAZEM 450,000
48/ KNR 4-03 Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach betonowych o dlugosci prze- | otw.
d.3/1007-05 bicia do 10 cm - sr.rury do 100 mm
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
49/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
209 szt. 209,000
RAZEM 209,000
50/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.3|0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
51/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.3/0308-01 kornicowe o obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
63*2 szt. 126,000
RAZEM 126,000
52|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.3|0404-01 mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
53|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.3|0404-01 mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
54|E-0508 0800-| Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach  |m
d.3|04 poprzez przykrecenie do cegty
30 m 30,000
RAZEM 30,000
55| E-0508 0800-| Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach  |m
d.3|04 poprzez przykrecenie do cegty
10 m 10,000
RAZEM 10,000
56/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.3/1303-01 szy)
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1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.3|1303-02 ny pomiar)
63*2 pomiar 126,000
RAZEM 126,000
4 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
41 Instalacja okablowania
58 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci otw.
d.4.1|1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
59/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 ér. do 47 mm w cegle |m
d.4.1/1001-09
200 m 200,000
RAZEM 200,000
60 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4.1/1012-02
200 m 200,000
RAZEM 200,000
61/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.4.1|1014-02
0,001*200 m3 0,200
RAZEM 0,200
62| KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. m
d.4.1/0109-05
40 m 40,000
RAZEM 40,000
63| KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. m
d.4.1/0109-05
80 m 80,000
RAZEM 80,000
64|KNR AT-28 |Ukiadanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel U/UTP kat.6+ m kab-
d.4.1|0102-01 la
8684 m kab- 8684,000
la
RAZEM 8684,000
65/ KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel telekomunikacyjny 25 par|m kab-
d.4.1|0102-01 UTP kat.3 la
20 m kab- 20,000
la
RAZEM 20,000
4.2 Utozenie koryt instalacyjnych
66| KNR-W 5-08 |Montaz konstrukcji z elementéw 'U'- uchwyt sufitowy kpl.
d.4.2|0712-05
145+80+250 kpl. 475,000
RAZEM 475,000
67 KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szerokosci K100H50 m
d.4.2/0705-08
80 m 80,000
RAZEM 80,000
68 KNR-W 5-08 |Montaz konstrukcji z elementéw 'U'- drabinki zamocowane potgczeniem Srubowym |szt.
d.4.2/0712-08 na gotowym podtozu
250 szt. 250,000
RAZEM 250,000
69 KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szerokosci K200H50 m
d.4.2/0705-08
145 m 145,000
RAZEM 145,000
4.3 Instalacja gniazd LAN
70|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cmi ér. do 10 |szt.
d.4.3/0802-01 mm
63+7 szt. 70,000
RAZEM 70,000
71/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek pt szt.
d.4.3/0302-01
63+7 szt. 70,000
RAZEM 70,000
72|KNR AT-28 |Montaz adapteréow do gniazd RJ45 szt.
d.4.3/0109-02
2*62+36 szt. 160,000
RAZEM 160,000
73|KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - zaslepka szt.
d.4.3|0107-04
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
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74 KNR AT-28 |Montaz ramki do gniazda szt.
d.4.3/0109-02
63+7 szt. 70,000
RAZEM 70,000
75/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.4.3|0107-01
160 szt. 160,000
RAZEM 160,000
76| KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim 2,0m szt.
d.4.3|0122-01
160 szt. 160,000
RAZEM 160,000
77/KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim 0,5m szt.
d.4.3|0122-01
160 szt. 160,000
RAZEM 160,000
78|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - kabel mie- | pomiar
d.4.3|0111-01 dziany
160 pomiar 160,000
RAZEM 160,000
4.4 Szafa GPD
79/KNR AT-28 |Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych kpl.
d.4.4/0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - cokét kpl.
d.4.4/0110-12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny kpl.
d.4.4/0110-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - czujnik temperatury szt.
d.4.4/0110-16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajaca kpl.
d.4.4/0110-09
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
84|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej 20,0m szt.
d.4.4/0122-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla szt.
d.4.4/0110-14
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
86|KNR AT-28 |Panele krosowe 19" RJ45 nieekranowane szt.
d.4.4/0112-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
87|KNR AT-28 |Montaz paneli telefonicznych 25xRJ45 szt.
d.4.4/0114-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88/ KNR AT-28 |Krosowanie - kabel krosowy ekranowany, RJ45, 1m szt.
d.4.4/0121-02
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
89|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - zasilacz awaryjny szt.
d.4.4/0110-15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR-W 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowa- |m
d.4.4/0201-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw €90
65 m 65,000
RAZEM 65,000
91|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 mocowane paskami |m
d.4.4/0211-01 lub klamerkami na przygotowanym podtozu
65 m 65,000
RAZEM 65,000
92| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w | szt.
d.4.4/0307-01 WYLACZNIK PPOZ UPS
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
5 PRZEBUDOWA SCIAN W SERWEROWNI
93|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych gr. 8 cm podwdjne z pustkg - DEMONTAZ m2
d.5/2001-02 DE-
MONTAZ
5*3 m?2 15,000
RAZEM 15,000
94| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet dziurawek |m2
d.5/0103-01 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
5*3 m?2 15,000
RAZEM 15,000
95|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach |m?2
d.5/0801-01
5*3*2 m?2 30,000
RAZEM 30,000
96 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg sztablatur scian w kolorze pdtpet- | m?2
d.5/1502-03 nym
5*3*2 m?2 30,000
RAZEM 30,000
97 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi szt.
d.5/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,6 | m?2
d.5/1017-01 m2 fabrycznie wykonczone
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
6 SYSTEM WIDEO
6.1 Montaz urzadzen
99|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - przytacze HDMI szt.
d.6.1|0109-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
100 KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.6.1/0102-01 dziany
900 m 900,000
RAZEM 900,000
6.2 Uruchomienie systemu
101 Okablowania i instalacja systemu rejestracji i odtwarzania video kpl.
d.6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 SYSTEM INTERKOMOWY
71 Montaz urzadzen
102|KNR-W 5-08 |Montaz urzgdzen tagcznosci wewnetrznej - istacja interkomowa szt
d.7.1/0406-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR-W 5-08 | Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - pulpit interkomowy szt
d.7.1|0406-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
104|KNR-W 5-08 | Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - pulpit interkomowy szt
d.7.1|0406-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
105|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw - zestaw stuchawkowy szt.
d.7.1/0402-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia - interfejs audio szt.
d.7.1]0115-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
107|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - przytgcze 1xXLR szt.
d.7.1]0109-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
108 KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - przytgcze 6xXLR szt.
d.7.110109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - przytacze 12xXLR szt.
d.7.110109-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
7.2 Uruchomienie systemu
110 Okablowania i instalacja systemu interkomowego kpl.
d.7.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 SYSTEM NAGLOSNIENIA i REJESTRACJI AUDIO
8.1 Montaz urzadzen
111/KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw pojemnosciowych szt.
d.8.1/0301-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
112|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw pojemnosciowych szt.
d.8.1/0301-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
113|KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.8.1/0102-01 dziany
900 m 900,000
RAZEM 900,000
114|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.8.1/0102-01 dziany
1300 m 1300,000
RAZEM 1300,000
115|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - przytacze XLR szt.
d.8.1/0109-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
116|KNR AL-01 |Montaz gtosnika sufitowego szt.
d.8.1/0108-01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
117|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw - wzmacniacz szt.
d.8.1/0402-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
118/ KNR AL-01 |Montaz gto$nika odstuchowego szt.
d.8.1/0108-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw - combiner antenowy szt.
d.8.1/0402-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8.2 Uruchomienie systemu
120 Okablowania i instalacja systemu nagto$nienia i rejestracji audio kpl.
d.8.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 SYSTEM STEROWANIA
9.1 Montaz urzadzen
121|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - panel dotykowy sterowania szt.
d.9.1/0111-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
122|KNR AL-01 | Montaz elementéw obstugowych - klawiatura $cienna szt.
d.9.1/0111-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
123|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - przetacznik sieciowy szt.
d.9.1/0110-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.2 Uruchomienie systemu
124 Okablowania i instalacja systemu sterowania kpl.
d.9.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Dokumentacje i szkolenia
125 Szkolenia z obstugi systeméw kpl.
d.10
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
126 Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich instalaciji kpl.
d.10
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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jedn.
1 WLZ + Rozdzielnia
1|[KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szerokosci do 5 cm w $cianach | m
d.1/0105-06 - podioze z cegly
obmiar = 138,000 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
2|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w ceg- | szt.
d.1/0802-07 le objetosci do 1 dm3
obmiar = 7,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0810, 0,00000 0,00
0,1617*0,955=0,154424 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
3|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w | m
d.1/0107-04 podiozu réznym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
obmiar = 138,000 m
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 18,1212| 0,00000 0,00
0,1375%0,955=0,131313 r-g/m
-M -
2* rury winidurowe m 143,5200, 0,00000 0,00
1,04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
4/KNR 5-08 Przewody izolowane o przekroju zytly do 95 mm2 | m
d.1/0204-09 wciggane do rur
obmiar =30,000 m
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 1,3236| 0,00000 0,00
0,0462%0,955=0,044121 r-g/m
-M --
2* przewdd izolowany YDY 5x16mm2 m 31,2000, 0,00000 0,00
1,04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
5/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty| m
d.1/0204-06 do 35 mm2 wciggane do rur
obmiar =65,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,3899| 0,00000 0,00
0,0385*0,955=0,036768 r-g/m
-M -
2* przewdd izolowany YLY 5x35mm2 m 67,6000, 0,00000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
6/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty| m
d.1/0204-03 do 4 mm2 wciggane do rur
obmiar =48,000 m
-R--
1* robocizna r-g 1,1598| 0,00000 0,00

0,0253*0,955=0,024162 r-g/m

M --
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2* przewdd izolowany YDY 3X4 (dostawca: TEL) m 49,9200/ 0,00000 0,00
1,04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
7/KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1]1012-02 obmiar = 138,000 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
8/KNNR 5 0726-| Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt.
d.1]09 przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar = 12,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 18,8400, 0,00000 0,00
1,57 r-g/szt.
-M -
2* koncowki kablowe szt. 60,0000 0,00000 0,00
5 szt./szt.
3 uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 12,0000, 0,00000 0,00
1 szt./szt.
4* opaski kablowe typu Oki szt. 12,0000, 0,00000 0,00
1 szt./szt.
5% materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
9/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w ceg- | szt.
d.1/0802-07 le objetosci do 1 dm3
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 0,4633| 0,00000 0,00
0,1617*0,955=0,154424 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
10/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w ceg- | szt.
d.1/0802-08 le - dodatek za kazdy dm3 objetosci powyzej 1
dm3
obmiar = 105,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 6,6182| 0,00000 0,00
0,066*0,955=0,06303 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
11/KNNR 5 0404-| Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.1|01 obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 7,8900/ 0,00000 0,00
2,63 r-g/szt.
-M -
2* tablice rozdzielcze- Rozdzielnia typu Atlantic szt. 3,0000| 0,00000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
12|KNR-W 5-08 |Ukfadanie bednarki w kanatach lub tunelach lu- m
d.1/0608-01 zem - bednarka do 120 mm2
obmiar =200,000 m
-R--
1* robocizna r-g 30,6000 0,00000 0,00
0,153 r-g/m
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-M --
2* bednarka ocynkowana kg 208,0000( 0,00000 0,00
1,04 kg/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* spawarka m-g 15,3000, 0,00000 0,00
0,0765 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
13|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodow wyréwnawczych w budyn- | m
d.1/0602-06 kach w ciggach poziomych na wspornikach mo-

cowanych na betonie z kuciem mechanicznym-
przekrdj bednarki do 200 mm2 - szyna uziemie-
nia wyréwnacze

obmiar =11,000 m

-R--
1* robocizna r-g 3,3660| 0,00000 0,00
0,306 r-g/m
-M -
2 bednarka ocynkowana kg 11,4400, 0,00000 0,00
1,04 kg/m
3* wsporniki $cienne szt. 11,1100 0,00000 0,00
1,01 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
5* spawarka m-g 1,6830| 0,00000 0,00
0,153 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
14| KNNR 5 0407-|Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 | szt.
d.1/04 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 1,0200, 0,00000 0,00
0,34 r-g/szt.
-M -
2* roztgczniki FR 3biegunowy 100A szt. 3,0000, 0,00000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
15|KNNR 5 0407-|Roztacznik bezpiecznik RBK 100A 3 (4)-biegu- | szt.
d.1/04 nowy w rozdzielnicach

obmiar = 3,000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 1,0200, 0,00000 0,00
0,34 r-g/szt.
-M -
2* roztaczniki (dostawca: HAG) szt. 3,0000| 0,00000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
16| KNNR 5 0407-|Ochronnik przepie¢ B+C w rozdzielnicach szt.
d.1|04 obmiar =2,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 0,6800, 0,00000 0,00
0,34 r-g/szt.
-M -
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2* Ochronnik przepieciowy B+C 3F+N szt. 2,0000, 0,00000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
17|KNNR 5 0407-| W ytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdziel- | szt.
d.1]01 nicach - Lampki sygnalizacji napiecia
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 0,5400, 0,00000 0,00
0,18 r-g/szt.
-M -
2 wytgczniki nadpradowe szt. 3,0000| 0,00000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
18| KNNR 5 0407-|Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 | szt.
d.1/03 (2)-biegunowy w rozdzielnicach B16A,B10A
obmiar = 53,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 11,6600, 0,00000 0,00
0,22 r-g/szt.
-M -
2 wytgczniki przeciwporazeniowe szt. 53,0000/ 0,00000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
19|KNNR 5 0407-|Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy szt.
d.1/03 (3)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 11,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 2,4200, 0,00000 0,00
0,22 r-g/szt.
-M -
2 Wtaczniki réznicowo prgdowy 3p+n 40A 30mA | szt. 11,0000, 0,00000 0,00
(dostawca: ETI)
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
20/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o ma- | szt.
d.1/0402-01 sie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 2-- STYCZ-
NIK STEROWANIA PROCESORA 230V
obmiar = 16,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,7504| 0,00000 0,00
0,18*0,955=0,1719 r-g/szt.
-M -
2* STYCZNIK STEROWANIA PROCESORA szt. 16,0000| 0,00000 0,00
230V
1 szt./szt.
3 farba olejna nawierzchniowa szara dm?3 0,1600| 0,00000 0,00
0,01 dm?¥/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
21/KNNR 5 1303-| Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - | po-
d.1/03 obwadd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar = 53,000 pomiar
R -
1* elektromonterzy gr.ll r-g 43,9900, 0,00000 0,00

0,83 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
22|KNNR 5 1301-|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- | po-
d.1]01 trycznego niskiego napigcia miar

obmiar = 53,000 pomiar

-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 68,9000, 0,00000 0,00
1,3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

WLZ + Rozdzielnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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2 Roboty w zakresie oswietlenia
23|KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.2|1134-01 obmiar =40,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 22,2000, 0,00000 0,00
0,555 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
24|/KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych nieopance- m
d.2/1115-01 rzonych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z rur
instalacyjnych
obmiar = 350,000 m
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 11,0250, 0,00000 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
25/KNR AT-13  |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - m
d.2/0105-05 podtoze z cegty
obmiar = 1050,000 m
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 148,5750| 0,00000 0,00
0,1415 r-g/m
-M -
2 zaprawa (dostawca: KAB) kg 126,0000, 0,00000 0,00
0,12 kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
26|KNNR 5 0205-|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo | m
d.2|01 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podiozu innym niz betonowe
obmiar = 1055,000 m
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 57,6030, 0,00000 0,00
0,0546 r-g/m
-M -
2* przewody YDY 3x1,5 m 1097,2000, 0,00000 0,00
1,04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
27|KNNR 5 0202-|Przewody izolowane jednozytowe o przekrojudo | m
d.2|01 2.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach
obmiar =250,000 m
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 3,9500, 0,00000 0,00
0,0158 r-g/m
- M --
2* przewody YDY 3x1.5 m 260,0000, 0,00000 0,00
1,04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
28|/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2|/1012-01 obmiar = 1050,000 m
-R--
-14 -
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1* elektromonterzy gr.ll r-g 33,0750, 0,00000 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
29/KNNR 5 0302-|Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. | szt.
d.2|01 do 60 mm
obmiar = 37,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 3,1080, 0,00000 0,00
0,084 r-g/szt.
-M -
2 puszki izolacyjne podtynkowe szt. 37,7400, 0,00000 0,00
1,02 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
30/KNNR 5 0302-|Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o | szt.
d.2|04 2 wylotach
obmiar = 15,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 1,3800, 0,00000 0,00
0,092 r-g/szt.
-M -
2* puszki izolacyjne podtynkowe szt. 15,3000/ 0,00000 0,00
1,02 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
31|KNR 5-08 Przyg.podtoza pod oprawy oswiet.przykrec.na kpl.
d.2|0502-09 kotkach kotwigcych do betonu (il.mocow.2)
obmiar = 72,000 kpl.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 9,6264| 0,00000 0,00
0,14*0,955=0,1337 r-g/kpl.
-M -
2* kotki kotwigce szt 144,0000, 0,00000 0,00
2 szt/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
32|KNNR 5 0503-| Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych | kpl.
d.2|03 - Swietldwkowa do 2x18 W z rastrem
obmiar = 10,000 kpl.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 7,0000/ 0,00000 0,00
0,7 r-g/kpl.
-M -
2 oprawy Swietlbwkowe natynkowe 18W szt 10,0000, 0,00000 0,00
1 szt/kpl.
3* Swietlowki RF-36W szt 24,0000 0,00000 0,00
2,4 szt/kpl.
4* zaptonniki elektroniczne (dostawca: ETI) szt. 40,0000| 0,00000 0,00
4 szt./kpl.
5* Modut awaryjny szt 2,5000| 0,00000 0,00
0,25 szt/kpl.
6 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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33 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych | kpl.
d.2 - Swietléwkowa 2x36 W
obmiar = 53,000 kpl.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 37,1000| 0,00000 0,00
0,7 r-g/kpl.
-M -
2* oprawy Swietldwkowe natynkowe 2x36W szt 53,0000{ 0,00000 0,00
1 szt/kpl.
3* Swietlowki RF36W szt. 106,0000, 0,00000 0,00
2 szt./kpl.
4* zaptonniki elektroniczne (dostawca: ETI) szt. 212,0000, 0,00000 0,00
4 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
34/KNNR 5 0503-| Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych | kpl.
d.2|01 - AWARYJNA EWAKUACYJNA LED 7W 3H
CERT
obmiar =4,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,4400, 0,00000 0,00
0,86 r-g/kpl.
-M -
2% AWARYJNA EWAKUACYJNA LED 7W 3H szt. 4,0000| 0,00000 0,00
CERT
1 szt./kpl.
3* zarowki szt. 4,1600| 0,00000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
35/KNNR 5 0502-| Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Pa-| kpl.
d.2|01 nel LED okragty 40W oprawa sufitowa plafon
P44
obmiar = 5,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2,3500, 0,00000 0,00
0,47 r-g/kpl.
-M -
2* Panel LED okragty 20W oprawa sufitowa plafon | szt. 5,0000, 0,00000 0,00
P44
1 szt./kpl.
3 klosze (dostawca: HAG) szt. 5,2000( 0,00000 0,00
1,04 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
36|KNNR 5 0306-|tgczniki S$wiecznikowe podtynkowe w puszce ins-| szt.
d.2|03 talacyjnej monostabilny
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 0,7560| 0,00000 0,00
0,189 r-g/szt.
-M -
2* taczniki instalacyjne 10A/250V NF-502 szt 4,0800, 0,00000 0,00
1,02 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
37/KNNR 5 0306-|t-gcznik dwubiegunowe podtynkowe w puszce in- | szt.
d.2|04 stalacyjnej
obmiar = 5,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 1,1550, 0,00000 0,00
0,231 r-g/szt.
-M -
2 taczniki instalacyjne szt. 5,1000, 0,00000 0,00
1,02 szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
38/ KNNR 5 1303-| Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - | po-
d.2|01 obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar = 1,000 pomiar
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 0,6300, 0,00000 0,00
0,63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
39/KNNR 5 1303-| Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - | po-
d.2|02 obwad 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) miar
obmiar = 12,000 pomiar
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 5,0400, 0,00000 0,00
0,42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
40 MONTAZ ROLETY ZACIEMIAJACEJ Z NAPE- | kpl.
d.2 DEM ELEKTRYCZNYM Z PILOTEM IR
Elektryczne rolety zaciemniajgce do projekcji mul-
timedialnych - seria MC 30-60
obmiar = 19,000 kpl.
-M -
1* ROLETY ZACIEMIAJACE Z NAPEDEM ELEK- | kpl. 19,0000 0,00000 0,00
TRYCZNYM Z PILOTEM IR
Elektryczne rolety zaciemniajgce do projekcji mul-
timedialnych - seria MC 30-60
1 kpl./kpl.
W artosci kosztéw bezposrednich i wyliczonych narzutéw wynikajg z
wprowadzonych kosztéw jednostkowych a nie ze szczegdtowej kalkula-
cji
Razem koszty bezposrednie:
Wartos¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny jednostko-
wej a nie ze szczegdtowej kalkulacji
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
41 MONTAZ PRZYCISKU DO STEROWANIA RO-| szt.
d.2 LETY ZACIEMIAJACEJ Z NAPEDEM ELEK-
TRYCZNYM
obmiar = 6,000 szt.
-M -
1* PRZYCISK DO STEROWANIA ROLETY ZA- szt 6,0000, 0,00000 0,00
CIEMIAJACEJ Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
1 szt/szt.
Wartosci kosztéw bezposrednich i wyliczonych narzutéw wynikajg z
wprowadzonych kosztéw jednostkowych a nie ze szczegdtowej kalkula-
cji
Razem koszty bezposrednie:
Wartos¢ pozycji uproszczonej wynika z wprowadzonej ceny jednostko-
wej a nie ze szczegdtowej kalkulacji
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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42|KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- | po-
d.2|01 trycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 12,000 pomiar
R -
1* elektromonterzy gr.ll r-g 15,6000, 0,00000 0,00
1,3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Roboty w zakresie oswietlenia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3 Gniazda zasilajgce
43|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow m
d.3/1001-01 wtynkowych w cegle
obmiar =450,000 m
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 35,9100, 0,00000 0,00
0,0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
44/KNNR 5 0202-| Przewody izolowane jednozytowe o przekrojudo | m
d.3|02 10 mm2 uktadane w gotowych korytkach
obmiar =700,000 m
-R--
1* robocizna r-g 12,5300/ 0,00000 0,00
0,0179 r-g/m
-M --
2 przewody YDYp 3x2.5 m 728,0000| 0,00000 0,00
1,04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
45/KNNR 5 0204-| Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do m
d.3|01 7.5 mm2 uktadane w tynku na podfozu betono-
wym
obmiar =450,000 m
-R--
1* robocizna r-g 21,2850, 0,00000 0,00
0,0473 r-g/m
-M -
2 przewody wtynkowe-YDYp3x2,5 m 468,0000/ 0,00000 0,00
1,04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
46|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub | otw.
d.3/1003-01 stropach z cegly o dlugosci przebicia do 1/2 ceg.
- $r. rury do 25 mm
obmiar = 53,000 otw.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 7,9023| 0,00000 0,00
0,1491 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
47 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3/1012-01 obmiar =450,000 m
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 14,1750, 0,00000 0,00
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
48| KNR 4-03 Reczne przebijanie otworow w scianach lub stro- | otw.
d.3/1007-05 pach betonowych o dlugosci przebicia do 10 cm -
sr.rury do 100 mm
obmiar = 9,000 otw.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 17,6715| 0,00000 0,00
1,9635 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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49/KNNR 5 0302-| Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r. | szt.
d.3/01 do 60 mm
obmiar = 209,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 17,5560, 0,00000 0,00
0,084 r-g/szt.
-M -
2 puszki izolacyjne podtynkowe ' szt. 213,1800| 0,00000 0,00
1,02 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
50| KNNR 5 0308-|Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.3/05 ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykre-
cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
doéw do 2.5 mm2
obmiar = 12,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,1560, 0,00000 0,00
0,263 r-g/szt.
-M -
2 gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe - modut szt. 12,2400, 0,00000 0,00
gniazda ekwiptencjalnego
1,02 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
51|KNNR 5 0308-|Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.3|01 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do
2.5 mm2
obmiar = 126,000 szt.
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 22,5540, 0,00000 0,00
0,179 r-g/szt.
-M -
2 gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. 128,5200, 0,00000 0,00
1,02 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
52|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o szt.
d.3/0404-01 masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
przez zabetonowanie w gotowych otworach
obmiar = 22,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,6141| 0,00000 0,00
0,41*0,955=0,39155 r-g/szt.
-M --
2 natynkowe puszki przytaczeniowa z listwa zacis- | szt. 22,0000/ 0,00000 0,00
kowg
1 szt./szt.
3 farba olejna nawierzchniowa szara dm?3 0,2200, 0,00000 0,00
0,01 dm?¥/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
53|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o szt.
d.3/0404-01 masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie

przez zabetonowanie w gotowych otworach
obmiar = 10,000 szt.
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-R--
1* robocizna r-g 3,9155| 0,00000 0,00
0,41*0,955=0,39155 r-g/szt.
-M -
2 puszka hermetyczna z listwg zaciskowa zasila- | szt 10,0000, 0,00000 0,00
nie do kranéw bezdotykowch
1 szt./szt.
3 farba olejna nawierzchniowa szara dm?3 0,1000| 0,00000 0,00
0,01 dm¥/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
54|E-0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) | m
d.3/04 z PCW na $cianach i stropach poprzez przykre-
cenie do cegly
obmiar =30,000 m
-R--
1* robocizna r-g 13,2600, 0,00000 0,00
0,442 r-g/m
-M --
2* listwa $cienna PCV dzielona m 31,2000 0,00000 0,00
1,04 m/m
3* kotki rozporowe szt. 81,0000, 0,00000 0,00
2,7 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
55|E-0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) | m
d.3/04 z PCW na $cianach i stropach poprzez przykre-
cenie do cegly
obmiar = 10,000 m
-R--
1* robocizna r-g 4,4200, 0,00000 0,00
0,442 r-g/m
-M -
2* koryto scienne PCV odporne na UV 100x40 m 10,4000| 0,00000 0,00
1,04 m/m
3* kotki rozporowe szt. 27,0000, 0,00000 0,00
2,7 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
56/ KNNR 5 1303-| Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - | po-
d.3/01 obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar = 1,000 pomiar
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 0,6300, 0,00000 0,00
0,63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
57/KNNR 5 1303-| Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - | po-
d.3/02 obwad 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) miar
obmiar = 126,000 pomiar
-R--
1* elektromonterzy gr.ll r-g 52,9200, 0,00000 0,00
0,42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Gniazda zasilajgce
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
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4 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
41 Instalacja okablowania
58 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub | otw.
d.4.1/1003-01 stropach z cegly o dlugosci przebicia do 1/2 ceg.
- $r. rury do 25 mm
obmiar = 20,000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 2,9820, 0,00000 0,00
0,1491 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
59/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: m
d.4.1/1001-09 RIP16,RIS16,RL22 o0 $r. do 47 mm w cegle
obmiar =200,000 m
-R--
1* robocizna r-g 22,0600, 0,00000 0,00
0,1103 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
60 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4.111012-02 obmiar =200,000 m
-R--
1* robocizna r-g 10,5000 0,00000 0,00
0,0525 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
61/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.4.1|1014-02 obmiar = 0,200 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,6020, 0,00000 0,00
3,01 r-g/m3
-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0536| 0,00000 0,00
0,268 t/m3
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0,2580| 0,00000 0,00
1,29 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 4,0000/ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
62|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p. | m
d.4.1/0109-05 t.
obmiar =40,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,6893| 0,00000 0,00
0,0704%0,955=0,067232 r-g/m
-M -
2* Rura karbowana, gietka typ lekki RG 32mm m 40,0000{ 0,00000 0,00
1 m/m
3* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
63|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p. | m
d.4.1|0109-05 t.
obmiar =80,000 m
-R--
1* robocizna r-g 5,3786| 0,00000 0,00

0,0704*0,955=0,067232 r-g/m

M --
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2 Rura karbowana, gietka typ lekki RG 40mm m 80,0000/ 0,00000 0,00
1 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
64 KNR AT-28 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego| m
d.4.1|0102-01 - kabel U/UTP kat.6+ kab-
obmiar = 8684,000 m kabla la
-R--
1* robocizna r-g 149,3648| 0,00000 0,00
0,0172 r-g/m kabla
-M -
2* Kabel kat.6+ U/UTP LSOH 350MHz CobiCable | m | 9031,3600| 0,00000 0,00
fioletowy, 25 lat gwarancji (dostawca: EMI)
1,04 m/m kabla
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
65 KNR AT-28 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego| m
d.4.1]0102-01 - kabel telekomunikacyjny 25 par UTP kat.3 kab-
obmiar =20,000 m kabla la
-R--
1* robocizna r-g 0,3440| 0,00000 0,00
0,0172 r-g/m kabla
-M -
2* Kabel telekomunikacyjny 25 par UTP kat.3 (do- m 20,0000 0,00000 0,00
stawca: LAN)
1 m/m kabla
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Instalacja okablowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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4.2 Utozenie koryt instalacyjnych
66| KNR-W 5-08 |Montaz konstrukcji z elementéw 'U'- uchwyt sufi- | kpl.
d.4.2|0712-05 towy
obmiar = 475,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 69,8250, 0,00000 0,00
0,147 r-g/kpl.
-M -
2* Uchwyt sufitowy szt 475,0000{ 0,00000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
67 KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek sze- | m
d.4.2|/0705-08 rokosci K100H50
obmiar =80,000 m
-R--
1* robocizna r-g 15,1200, 0,00000 0,00
0,189 r-g/m
-M -
2* Metalowe koryto elektroinstalacyjne K100H50 m 80,0000{ 0,00000 0,00
1 m/m
3* Uchwyt $rubowy szt 80,0000 0,00000 0,00
1 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
68/ KNR-W 5-08 |Montaz konstrukcji z elementéw 'U'- drabinki za- | szt.
d.4.2/0712-08 mocowane potgczeniem srubowym na gotowym
podiozu
obmiar = 250,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 51,5000 0,00000 0,00
0,206 r-g/szt.
- M --
2* drabinka kablowa Cablofil 100 m 250,0000/ 0,00000 0,00
1 m/szt.
3 UCHWYT +LACZNIK Cablofil kpl. 250,0000/ 0,00000 0,00
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
69/ KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek sze- | m
d.4.2|0705-08 rokosci K200H50
obmiar = 145,000 m
-R--
1* robocizna r-g 27,4050, 0,00000 0,00
0,189 r-g/m
-M -
2* Metalowe koryto elektroinstalacyjne K200H50 m 145,0000( 0,00000 0,00
1 m/m
3* Uchwyt $rubowy szt 145,0000, 0,00000 0,00
1 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Utozenie koryt instalacyjnych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
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4.3 Instalacja gniazd LAN
70|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w ceg- | szt.
d.4.3/0802-01 le gtebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm
obmiar =70,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,2355| 0,00000 0,00
0,0484*0,955=0,046222 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
71/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek pt szt.
d.4.3|0302-01 obmiar = 70,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,8828| 0,00000 0,00
0,088%0,955=0,08404 r-g/szt.
-M --
2* SAN-PPG2M. Puszka podtynkowa S/T 2-modu- | szt 70,0000 0,00000 0,00
towa, M45, Gt..40 (dostawca: CBN)
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
72|KNR AT-28 |Montaz adapteréw do gniazd RJ45 szt.
d.4.3/0109-02 obmiar = 160,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 33,6000 0,00000 0,00
0,21 r-g/szt.
-M -
2* SAN-SAK2KU. Adapter katowy 45x45 mm do szt. 160,0000, 0,00000 0,00
modutéw 2xRJ45 keystone (RAL 9010) z uchyl-
nymi przystonami
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
73|KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub| szt.
d.4.3/0107-04 panelu - zaslepka
obmiar = 36,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,4200, 0,00000 0,00
0,095 r-g/szt.
-M -
2* Zaslepka 22,5x45 mm (RAL 9010) (dostawca: szt. 36,0000 0,00000 0,00
CBN)
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
74 KNR AT-28  |Montaz ramki do gniazda szt.
d.4.3/0109-02 obmiar = 70,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14,7000, 0,00000 0,00
0,21 r-g/szt.
-M -
2* SAN-RS2M. Ramka 2-modutowa + support - szt. 70,0000 0,00000 0,00
standard 45x45 mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
75|KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub| szt.
d.4.3/0107-01 panelu
obmiar = 160,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 32,6400, 0,00000 0,00
0,204 r-g/szt.
-M -
2* 6010 016. Modut keystone RJ45 UTP kat.6 szt. 160,0000, 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
76| KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abo- | szt.
d.4.3/0122-01 nenckim 2,0m
obmiar = 160,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,0000 0,00000 0,00
0,05 r-g/szt.
-M -
2* Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP, | szt 160,0000, 0,00000 0,00
szary 2,0m (dostawca: CBN)
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
77/KNR AT-28  |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abo- | szt.
d.4.3/0122-01 nenckim 0,5m
obmiar = 160,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,0000 0,00000 0,00
0,05 r-g/szt.
-M -
2* Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP, | szt 160,0000, 0,00000 0,00
szary 0,5m (dostawca: CBN)
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
78/ KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgod-| po-
d.4.3|0111-01 nie z wymaganiami - kabel miedziany miar
obmiar = 160,000 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 160,0000, 0,00000 0,00
1 r-g/pomiar
-M --
2 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od R)
~S -
3 przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego | m-g 47,6800, 0,00000 0,00
0,298 m-g/pomiar
4* Srodek tacznosci bezprzewodowej m-g 95,3600/ 0,00000 0,00
0,596 m-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Instalacja gniazd LAN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
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4.4 Szafa GPD
79/KNR AT-28 |Montaz szaf dystrybucyjnych stojgcych kpl.
d.4.4|/0110-01 obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2,4000, 0,00000 0,00
2,4 r-g/kpl.
-M -
2* Szafa stojgca 19"/48U 800x800 (dostawca: szt 1,0000, 0,00000 0,00
MOL)
1 szt/kpl.
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
80|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - cokét kpl.
d.4.4/0110-12 obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0,2700, 0,00000 0,00
0,27 r-g/kpl.
-M -
2* WBFB-CL. Cokét 100mm dla szaf EXL o gtebo- | kpl. 1,0000/ 0,00000 0,00
kosci 500 i 600mm. Uniwersalny, regulowany,
szary.
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
81/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny kpl.
d.4.4/0110-08 obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0,3200, 0,00000 0,00
0,32 r-g/kpl.
-M -
2* 540-302. Panel wentylacyjny, 2 wentylatory, da- | kpl. 1,0000| 0,00000 0,00
chowy do szafek wiszacych typu EXL
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
82|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - czujnik temperatury | szt.
d.4.4/0110-16 obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,2700, 0,00000 0,00
0,27 r-g/szt.
-M -
2* 5010 025/K. Termostat z uchwytem (dostawca: | szt 1,0000| 0,00000 0,00
CBN)
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
83|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca kpl.
d.4.4/0110-09 obmiar = 5,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,1000, 0,00000 0,00
0,22 r-g/kpl.
-M -
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2* 5010 233/WB. 19"/1U listwa zasilajgca 9-porto- | szt 5,0000| 0,00000 0,00
wa z bolcem z wytgcznikiem (dostawca: CBN)
1 szt/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
84|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dys- | szt.
d.4.4/0122-04 trybucyjnej 20,0m
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1840, 0,00000 0,00
0,092 r-g/szt.
-M -
2* Patchcord LC-LC, 9/125 ym duplex, jednomodo- | szt. 2,0000| 0,00000 0,00
wy, 2,0m
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
85|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla szt.
d.4.4/0110-14 obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7800, 0,00000 0,00
0,13 r-g/szt.
-M -
2* C-5010 077. Ptyta czotowa CobiNet z prowadni- | szt 6,0000| 0,00000 0,00
cami kabla 19"/1U RAL 7035 szara
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
86/ KNR AT-28 Panele krosowe 19" RJ45 nieekranowane szt.
d.4.4/0112-01 obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,8000( 0,00000 0,00
0,1 r-g/szt.
-M -
2* 6931 1310. Patch Panel UTP kat.6 24*RJ45 19"/ kpl. 8,0000 0,00000 0,00
1U CobiNet TopLink RAL 7035 szary (poprzedni
nr 6650 185)
1 kpl./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
87|KNR AT-28 |Montaz paneli telefonicznych 25xRJ45 szt.
d.4.4|/0114-02 obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,2000, 0,00000 0,00
0,1 r-g/szt.
-M -
2* Panel telefoniczny 25xRJ45 szt. 2,0000, 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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88/ KNR AT-28 |Krosowanie - kabel krosowy ekranowany, RJ45, | szt.
d.4.4/0121-02 m
obmiar = 100,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,1000, 0,00000 0,00
0,081 r-g/szt.
-M -
2* Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP, | szt 100,0000 0,00000 0,00
szary 1,0m (dostawca: CBN)
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
89|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - zasilacz awaryjny szt.
d.4.4/0110-15 obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 r-g/szt.
-M -
2* Zasilacz awaryjny UPS 6kVA General Electric szt. 1,0000| 0,00000 0,00
GT 6-10 kVA
1 szt./szt.
3 Modut baterii do UPS szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
90/ KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukta- | m
d.4.4/0201-04 dane pojedynczo z przygotowaniem podtoza me-
chanicznie - przykrecanie do kotkow €90
obmiar = 65,000 m
-R--
1* robocizna r-g 15,8600 0,00000 0,00
0,244 r-g/m
-M -
2* uchwyty szt. 175,5000, 0,00000 0,00
2,7 szt./m
3* kotki do montazu kabla HDGS E90 szt. 193,0500, 0,00000 0,00
2,97 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
91|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tacznym przekroju zyt | m
d.4.4/0211-01 do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami
na przygotowanym podfozu
obmiar = 65,000 m
-R--
1* robocizna r-g 4,5045, 0,00000 0,00
0,0693 r-g/m
-M -
2* przewody HDGS -wytaczajacy UPS PPOZ m 67,6000, 0,00000 0,00
1,04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
92| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyj-| szt.
d.4.4/0307-01 nych natynkowo-wtynkowych w WYLACZNIK

PPOZ UPS
obmiar = 1,000 szt.
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R -
1* robocizna r-g 0,0525| 0,00000 0,00
0,0525 r-g/szt.
- M -
2* faczniki instalacyjne' szt. 1,0200, 0,00000 0,00
1,02 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Szafa GPD
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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5 PRZEBUDOWA SCIAN W SERWEROWNI
93|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych gr. 8 cm pod- | m2
d.5/2001-02 DE- |wdjne z pustkg - DEMONTAZ
MONTAZ obmiar = 15,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 20,0655| 0,00000 0,00
1,911*0,7=1,3377 r-g/n?
-M -
2 woda m3 0,0801| 0,00000 0,00
0,00534 m3/m2
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 3,1200| 0,00000 0,00
0,208 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 3,3645| 0,00000 0,00
0,2243 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
94| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- | m?2
d.5/0103-01 kosci do 4.5 m z cegiet dziurawek na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1
ceg.
obmiar = 15,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 34,8000, 0,00000 0,00
2,32 r-g/m?
-M -
2* cegfa dziurawka pojedyncza szt. | 1401,0000( 0,00000 0,00
93,4 szt./m?
3* zaprawa m3 1,3650| 0,00000 0,00
0,091 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
95|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane me- | m?2
d.5/0801-01 chanicznie na $cianach i stupach
obmiar = 30,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,0150, 0,00000 0,00
0,3005 r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,5790| 0,00000 0,00
0,0193 m¥/m2
3 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0630| 0,00000 0,00
0,0021 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,9870| 0,00000 0,00
0,0329 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
96|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowag m2
d.5/1502-03 sztablatur $cian w kolorze pdtpetnym
obmiar = 30,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6,8790, 0,00000 0,00

0,2293 r-g/m?2

M --
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2 farba olejna do gruntowania dm?3 1,3500, 0,00000 0,00
0,045 dm3/m?2
3* farba sucha (pigment) kg 1,8600, 0,00000 0,00
0,062 kg/m?
4* kreda malarska mielona kg 3,7500, 0,00000 0,00
0,125 kg/m?
5* grunt pokostowy kg 2,6700| 0,00000 0,00
0,089 kg/m?
6* klej kostny kg 0,5100( 0,00000 0,00
0,017 kg/m?
7* szpachlowka klejowa dm3 0,4830, 0,00000 0,00
0,0161 dm3/m?
8* papier Scierny ark. 1,7010| 0,00000 0,00
0,0567 ark./m?
9* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
10* Srodek transportowy m-g 0,0120| 0,00000 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
97 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo- | szt.
d.5/1016-01 wane na budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,4500, 0,00000 0,00
1,45 r-g/szt.
-M -
2* farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stosowa- | dm?3 0,0830| 0,00000 0,00
nia
0,083 dm?3/szt.
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0,0940| 0,00000 0,00
nia
0,094 dm?3/szt.
4* rozcienczalnik dm3 0,0420, 0,00000 0,00
0,042 dm?3/szt.
5* papier Scierny ark 0,0600| 0,00000 0,00
0,06 ark/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
7 oscieznice drzwiowe stalowe szt. 1,0000, 0,00000 0,00
1 szt./szt.
~-S--
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0300| 0,00000 0,00
0,5t
0,03 m-g/szt.
9* Srodek transportowy m-g 0,0200| 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
98|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- m2
d.5/1017-01 dzielne petne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie
wykoriczone
obmiar = 1,000 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,4700, 0,00000 0,00
0,47 r-g/m?
-M --
2* skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrz-| szt 1,0000| 0,00000 0,00
lokalowe
1 szt/m?
S -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0200| 0,00000 0,00

05t

0,02 m-g/m?
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Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0,0300| 0,00000 0,00
0,03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA SCIAN W SERWEROWNI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
-36-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 16707 Uzytkownik: Bogdan Szkudlarek FO-PROJEKT




KI_PW_PWSZ_centrummonoprofilowe_przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 SYSTEM WIDEO
6.1 Montaz urzadzen
99|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - przy- szt.
d.6.1/0109-02 tacze HDMI
obmiar = 7,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,4700| 0,00000 0,00
0,21 r-g/szt.
- M -
2* Przytacze HDMI podtynkowe (dostawca: HAG) szt 7,0000| 0,00000 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
100|KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego| m
d.6.1|0102-01 - odcinek poziomy, kabel miedziany
obmiar = 900,000 m
R -
1* robocizna r-g 15,3000| 0,00000 0,00
0,017 r-g/m
- M -
2 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od R)
3 kabel SDI m 990,0000, 0,00000 0,00
1,1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Montaz urzgdzenh
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6.2 Uruchomienie systemu

101 Okablowania i instalacja systemu rejestracii i od- | kpl.
d.6.2 twarzania video

obmiar = 1,000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Uruchomienie systemu

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

SYSTEM WIDEO

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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7 SYSTEM INTERKOMOWY
71 Montaz urzadzen
102|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - istacja | szt
d.7.1|0406-01 interkomowa
obmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 2,5000, 0,00000 0,00
2,5 r-g/szt
-M -
2 Sruby kotwigce szt. 4,0000| 0,00000 0,00
4 szt./szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
103|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - pulpit | szt
d.7.1|0406-02 interkomowy
obmiar = 6,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 5,1000, 0,00000 0,00
0,85 r-g/szt
-M -
2* kotki rozporowe plastikowe szt. 12,0000| 0,00000 0,00
2 szt./szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
104|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - pulpit | szt
d.7.1|0406-02 interkomowy
obmiar =2,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 1,7000, 0,00000 0,00
0,85 r-g/szt
-M -
2* kotki rozporowe plastikowe szt. 4,0000, 0,00000 0,00
2 szt./szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
105|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatow - ze- | szt.
d.7.1]0402-01 staw stuchawkowy
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1700, 0,00000 0,00
0,17 r-g/szt.
-M -
2* Zestaw stuchawkowy ZS 1-2 - ALS HS-1/D szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
106 KNR AL-01 Montaz urzadzenia - interfejs audio szt.
d.7.1]0115-05 obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 67,8000/ 0,00000 0,00
22,6 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
107|KNR AT-28 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - przy- szt.
d.7.1]0109-02 tacze 1xXLR
obmiar = 5,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0500, 0,00000 0,00
0,21 r-g/szt.
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-M --
2 Przytacze 1x XLR kpl. 5,0000, 0,00000 0,00
1 kpl./szt.
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
108 KNR AT-28 | Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - przy- szt.
d.7.1]0109-02 facze 6xXLR
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,2100, 0,00000 0,00
0,21 r-g/szt.
-M -
2 Przytgcze 6x XLR kpl. 1,0000, 0,00000 0,00
1 kpl./szt.
3* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
109|KNR AT-28 | Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - przy- szt.
d.7.1]0109-02 tacze 12xXLR
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,4200, 0,00000 0,00
0,21 r-g/szt.
-M -
2 Przytgcze 12x XLR kpl. 2,0000, 0,00000 0,00
1 kpl./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Montaz urzgdzenh
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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7.2 Uruchomienie systemu
110 Okablowania i instalacja systemu interkomowego | kpl.
d.7.2 obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Uruchomienie systemu

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

-4 -
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8 SYSTEM NAGLOSNIENIA i REJESTRACJI AUDIO
8.1 Montaz urzadzen
111/KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw pojemnosciowych szt.
d.8.1/0301-05 obmiar =7,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,8160, 0,00000 0,00
0,87*0,955=0,83085 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
112|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw pojemnosciowych szt.
d.8.1/0301-05 obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,6468, 0,00000 0,00
0,87*0,955=0,83085 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
113|KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego| m
d.8.1|0102-01 - odcinek poziomy, kabel miedziany
obmiar =900,000 m
-R--
1* robocizna r-g 15,3000| 0,00000 0,00
0,017 r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od R)
3 kabel symetryczny mikrofonowy miedziany m 990,0000| 0,00000 0,00
1,1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
114|KNR AT-14 | Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego| m
d.8.1|0102-01 - odcinek poziomy, kabel miedziany
obmiar =1300,000 m
-R--
1* robocizna r-g 22,1000, 0,00000 0,00
0,017 r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od R)
3* kabel gtosnikowy YL2x2,5 m 1430,0000| 0,00000 0,00
1,1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
115|KNR AT-28 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - przy- szt.
d.8.1/0109-02 tacze XLR
obmiar = 13,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,7300| 0,00000 0,00
0,21 r-g/szt.
-M -
2% Przytacze XLR kpl. 13,0000 0,00000 0,00
1 kpl./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
116|KNR AL-01 Montaz gtosnika sufitowego szt.
d.8.1|0108-01 obmiar =21,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 39,2700, 0,00000 0,00
1,87 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
42 -
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Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
117|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatow - szt.
d.8.1/0402-01 wzmachiacz
obmiar =4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6800| 0,00000 0,00
0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
118/ KNR AL-01 Montaz gto$nika odstuchowego szt.
d.8.1/0108-01 obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,7400, 0,00000 0,00
1,87 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
119|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatow - com- | szt.
d.8.1|0402-01 biner antenowy
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3400, 0,00000 0,00
0,17 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Montaz urzgdzenh
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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8.2 Uruchomienie systemu
120 Okablowania i instalacja systemu nagto$nieniai | kpl.
d.8.2 rejestracji audio
obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Uruchomienie systemu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

OGOLEM

PODSUMOWANIE

SYSTEM NAGLOSNIENIA i REJESTRACJI AUDIO

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9 SYSTEM STEROWANIA
9.1 Montaz urzadzen
121|KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - panel dotyko- | szt.
d.9.1/0111-02 wy sterowania
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 19,3400, 0,00000 0,00
9,67 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
122|KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szt.
d.9.1/0111-02 Scienna
obmiar = 5,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 48,3500/ 0,00000 0,00
9,67 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
123|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - przetacznik sieciowy | szt.
d.9.1/0110-13 obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,2700, 0,00000 0,00
0,27 r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Montaz urzgdzenh
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
9.2 Uruchomienie systemu
124 Okablowania i instalacja systemu sterowania kpl.
d.9.2 obmiar = 1,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Uruchomienie systemu

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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OGOLEM
SYSTEM STEROWANIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
10 Dokumentacje i szkolenia
125 Szkolenia z obstugi systemoéw kpl.
d.10 obmiar =4,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
126 Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla kpl.
d.10 wszystkich instalacji
obmiar = 7,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Dokumentacie i szkolenia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
WLZ + Rozdzielnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
47 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 16707 Uzytkownik: Bogdan Szkudlarek FO-PROJEKT




KI_PW_PWSZ_centrummonoprofilowe_przedmiar.ath

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie oswietlenia

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Gniazda zasilajgce

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Instalacja okablowania

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Utozenie koryt instalacyjnych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

PODSUMOWANIE

Instalacja gniazd LAN

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Szafa GPD

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA SCIAN W SERWEROWNI

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

PODSUMOWANIE

Montaz urzgdzenh

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Uruchomienie systemu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

SYSTEM WIDEO

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Montaz urzgdzenh

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

PODSUMOWANIE

Uruchomienie systemu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

SYSTEM |

NTERKOMOWY

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Montaz urzgdzenh

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Uruch

omienie systemu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

PODSUMOWANIE

SYSTEM NAGLOSNIENIA i REJESTRACJI AUDIO

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Montaz urzgdzenh

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Uruchomienie systemu

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

SYSTEM STEROWANIA

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Dokumentacie i szkolenia

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65,4% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|elektromonterzy gr.lI r-g 709,6084 0,00 0,00
2.|robocizna r-g 1110,9099 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1./5010 025/K. Termostat z uchwytem szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00 CBN
2./5010 233/WB. 19"/1U listwa zasilajgca |szt 5,0000 5,0000 0,00 0,00 CBN
9-portowa z bolcem z wytgcznikiem
3.|540-302. Panel wentylacyjny, 2 wentyla- [kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
tory, dachowy do szafek wiszgcych typu
EXL
4./6010 016. Modut keystone RJ45 UTP  |szt. |160,0000 160,0000 0,00 0,00
kat.6
5./6931 1310. Patch Panel UTP kat.6 24* |kpl. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
RJ45 19"/1U CobiNet TopLink RAL
7035 szary (poprzedni nr 6650 185)
6.|AWARYJNA EWAKUACYJNA LED szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
7W 3H CERT
7.|bednarka ocynkowana kg 1219,4400 219,4400 0,00 0,00
8./C-5010 077. Ptyta czotowa CobiNet z  |szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00
prowadnicami kabla 19"/1U RAL 7035
szara
9.| cegta dziurawka pojedyncza szt. |1401,000 1401,000 0,00 0,00
0 0
10.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow|t 0,0536 0,0536 0,00 0,00
35
11.|drabinka kablowa Cablofil 100 m | 250,0000 250,0000 0,00 0,00
12.|farba ftalowa do gruntowania ogdlnego |dm3 0,0830 0,0830 0,00 0,00
stosowania
13.|farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego |dm3 0,0940 0,0940 0,00 0,00
stosowania
14.|farba olejna do gruntowania dm3 1,3500 1,3500 0,00 0,00
15.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,4800 0,4800 0,00 0,00
16.|farba sucha (pigment) kg 1,8600 1,8600 0,00 0,00
17.|gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe - |szt. 12,2400 12,2400 0,00 0,00
modut gniazda ekwiptencjalnego
18.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. 1128,5200 128,5200 0,00 0,00
19.|grunt pokostowy kg 2,6700 2,6700 0,00 0,00
20.|kabel gtosnikowy YL2x2,5 m 1430,000 1430,000 0,00 0,00
0 0
21.|Kabel kat.6+ U/UTP LSOH 350MHz m  9031,360 9031,360 0,00 0,00 EMI
CobiCable fioletowy, 25 lat gwaranciji 0 0
22.|Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa |szt |160,0000 160,0000 0,00 0,00 CBN
E U/UTP, szary 0,5m
23.|Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa |szt |100,0000 100,0000 0,00 0,00 CBN
E U/UTP, szary 1,0m
24.|Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa |szt |160,0000 160,0000 0,00 0,00 CBN
E U/UTP, szary 2,0m
25. kabel SDI m_1990,0000 990,0000 0,00 0,00
26. | kabel symetryczny mikrofonowy mie- m  1990,0000 990,0000 0,00 0,00
dziany
27.|Kabel telekomunikacyjny 25 par UTP m 20,0000 20,0000 0,00 0,00 LAN
kat.3
28. klej kostny kg 0,5100 0,5100 0,00 0,00
29. klosze szt. 5,2000 5,2000 0,00 0,00 HAG
30. kotki do montazu kabla HDGS E90 szt. [193,0500 193,0500 0,00 0,00
31. kotki kotwigce szt |144,0000 144,0000 0,00 0,00
32.|kolki rozporowe szt. |108,0000 108,0000 0,00 0,00
33.| kotki rozporowe plastikowe szt. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
34. koncowki kablowe szt. | 60,0000 60,0000 0,00 0,00
35. |koryto scienne PCV odporne na UV m 10,4000 10,4000 0,00 0,00
100x40
36.|kreda malarska mielona kg 3,7500 3,7500 0,00 0,00
37.|listwa $cienna PCV dzielona m 31,2000 31,2000 0,00 0,00
38. |taczniki instalacyjne szt. 5,1000 5,1000 0,00 0,00
39. |taczniki instalacyjne’ szt. 1,0200 1,0200 0,00 0,00
40.|taczniki instalacyjne 10A/250V NF-502 |szt 4,0800 4,0800 0,00 0,00
41.|Metalowe koryto elektroinstalacyjne m 80,0000 80,0000 0,00 0,00
K100H50
42.|Metalowe koryto elektroinstalacyjne m 145,0000 145,0000 0,00 0,00
K200H50
43.| Modut awaryjny szt 2,5000 2,5000 0,00 0,00
44.| Modut baterii do UPS szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
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L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
45.| natynkowe puszki przytaczeniowa z list- |szt. | 22,0000 22,0000 0,00 0,00
wa zaciskowg
46.| Ochronnik przepieciowy B+C 3F+N szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
47.| opaski kablowe typu Oki szt. | 12,0000 12,0000 0,00 0,00
48.| oprawy swietlbwkowe natynkowe szt | 53,0000 53,0000 0,00 0,00
2x36W
49.|oprawy $wietldwkowe natynkowe 18W  |szt 10,0000 10,0000 0,00 0,00
50.]| oscieznice drzwiowe stalowe szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
51.|Panel LED okragty 20W oprawa sufito- |szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
wa plafon IP44
52.| Panel telefoniczny 25xRJ45 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
53. | papier $cierny ark 0,0600 0,0600 0,00 0,00
54.| papier $cierny ark. 1,7010 1,7010 0,00 0,00
55.|Patchcord LC-LC, 9/125 pm duplex, szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
jednomodowy, 2,0m
56.| piasek do betonéw zwyktych m3 0,2580 0,2580 0,00 0,00
57.|przewody HDGS -wylaczajacy UPS m 67,6000 67,6000 0,00 0,00
PPOZ
58.| przewody wtynkowe-YDYp3x2,5 m_ |468,0000 468,0000 0,00 0,00
59.|przewody YDY 3x1,5 m 1097,200 1097,200 0,00 0,00
0 0
60.| przewody YDY 3x1.5 m_ |260,0000 260,0000 0,00 0,00
61.|przewody YDYp 3x2.5 m 728,0000 728,0000 0,00 0,00
62.|przewdd izolowany YDY 3X4 m 49,9200 49,9200 0,00 0,00 TEL
63.|przewdd izolowany YDY 5x16mm2 m 31,2000 31,2000 0,00 0,00
64.|przewdd izolowany YLY 5x35mm2 m 67,6000 67,6000 0,00 0,00
65./PRZYCISK DO STEROWANIA ROLE- | szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00
TY ZACIEMIAJACEJ Z NAPEDEM
ELEKTRYCZNYM
66.|Przytgcze 12x XLR kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
67.|Przylgcze 1x XLR kpl. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
68.|Przylgcze 6x XLR kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
69.| Przytgcze HDMI podtynkowe szt 7,0000 7,0000 0,00 0,00 HAG
70.|Przytacze XLR kpl. | 13,0000 13,0000 0,00 0,00
71.|puszka hermetyczna z listwg zacisko- |szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
wa zasilanie do kranéw bezdotykowch
72.|puszki izolacyjne podtynkowe szt. | 53,0400 53,0400 0,00 0,00
73.| puszki izolacyjne podtynkowe ' szt. 1213,1800 213,1800 0,00 0,00
74.\ROLETY ZACIEMIAJACE Z NAPE-  |kpl. | 19,0000 19,0000 0,00 0,00
DEM ELEKTRYCZNYM Z PILOTEM
IR
Elektryczne rolety zaciemniajgce do pro-
jekciji multimedialnych - seria MC 30-60
75. | rozcienczalnik dm3 0,0420 0,0420 0,00 0,00
76.|roztaczniki szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00 HAG
77.roztgczniki FR 3biegunowy 100A szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
78.|Rura karbowana, gietka typ lekki RG m 40,0000 40,0000 0,00 0,00
32mm
79.|Rura karbowana, gietka typ lekki RG m 80,0000 80,0000 0,00 0,00
40mm
80. | rury winidurowe m 143,5200 143,5200 0,00 0,00
81.|SAN-PPG2M. Puszka podtynkowa S/T |szt | 70,0000 70,0000 0,00 0,00 CBN
2-modutowa, M45, Gt..40
82.|SAN-RS2M. Ramka 2-modutowa + sup-|szt. | 70,0000 70,0000 0,00 0,00
port - standard 45x45 mm
83.| SAN-SAK2KU. Adapter katowy 45x45 |szt. | 160,0000 160,0000 0,00 0,00
mm do modutéw 2xRJ45 keystone (RAL
9010) z uchylnymi przystonami
84.|skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
wewnatrzlokalowe
85.|STYCZNIK STEROWANIA PROCE- |szt. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
SORA 230V
86.|Szafa stojgca 19"/48U 800x800 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00 MOL
87.|szpachléwka klejowa dm3 0,4830 0,4830 0,00 0,00
88.|sruby kotwigce szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
89. | $wietlowki RF-36W szt | 24,0000 24,0000 0,00 0,00
90. | $wietlowki RF36W szt. |106,0000 106,0000 0,00 0,00
91.|tablice rozdzielcze- Rozdzielnia typu At-|szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
lantic
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KI_PW_PWSZ_centrummonoprofilowe_przedmiar.athZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
92.|UCHWYT +LACZNIK Cablofil kpl. |250,0000 250,0000 0,00 0,00
93.|Uchwyt sufitowy szt |475,0000 475,0000 0,00 0,00
94.|Uchwyt Srubowy szt [225,0000 225,0000 0,00 0,00
95. | uchwyty szt. [175,5000 175,5000 0,00 0,00
96. | uchwyty uniwersalne typu UKU szt. | 12,0000 12,0000 0,00 0,00
97.|WBFB-CL. Cokdt 100mm dla szaf EXL |kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
o gtebokosci 500 i 600mm.
Uniwersalny, regulowany, szary.
98.|woda m3 0,0801 0,0801 0,00 0,00
99.|wsporniki $cienne szt. 11,1100 11,1100 0,00 0,00
100|wytaczniki nadprgdowe szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
101|wylgczniki przeciwporazeniowe szt. | 53,0000 53,0000 0,00 0,00
102 Wtaczniki réznicowo prgdowy 3p+n szt. | 11,0000 11,0000 0,00 0,00 ETI
.|40A 30mA
103| zaptonniki elektroniczne szt. |252,0000 252,0000 0,00 0,00 ETI
104 zaprawa kg |126,0000 126,0000 0,00 0,00 KAB
105 zaprawa m3 1,3650 1,3650 0,00 0,00
106|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0630 0,0630 0,00 0,00
107. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,5790 0,5790 0,00 0,00
108| Zasilacz awaryjny UPS 6kVA General |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
.|Electric GT 6 - 10 kVA
109| Zaslepka 22,5x45 mm (RAL 9010) szt. | 36,0000 36,0000 0,00 0,00 CBN
1 16 Zestaw stuchawkowy ZS 1-2 - ALS HS- |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
.|1/D
111| zaréwki szt. 4,1600 4,1600 0,00 0,00
112 materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KI_PW_PWSZ_centrummonoprofilowe_przedmiar.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,9870 0,00 0,00
2.|przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 47,6800 0,00 0,00
3. spawarka m-g 16,9830 0,00 0,00
4. $rodek tgcznosci bezprzewodowej m-g 95,3600 0,00 0,00
5.|$rodek transportowy m-g 3,4265 0,00 0,00
6./ wyciag m-g 3,1200 0,00 0,00
7./wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0500 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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