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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI:Budowa przytacza kanalizacji deszczowej
ADRES:Kalisz, ul. Nowy Swiat 4

ZAMAWIAJACY:

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa

im. Prezydenta Stanistawa Wojciechowskiego w Kaliszu

ul. Nowy Swiat 4, 62-800 Kalisz

KODY CPV:

Grupy robot:

451 - Przygotowanie terenu pod budowe

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasy robét:

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne

4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;

Kategorie robét:

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych 1 linii
energetycznych

45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli; przepompownie §ciekéw

45233 - Roboty w zakresie naprawy drég



Zestawienie kodow CPV:

Nr STI Rodzaj robot Kod CPV
STI-01.00 Wymagania ogblne

STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych |45111200-0
STI-01.02 Rozbiérka elementéwdrog 45231340-2
STI-01.03 Roboty ziemne 45112500-0
STI-01.04 Kanalizacja deszczowa 45232410-9
STI-01.05 Odtworzenie nawierzchni 45233142-6

Zawarto$¢ opracowania:

1. STI-01.00
2.STI-01.01
3.STI-01.02
4.STI1-01.03
5.ST1-01.04

6.STI-01.05

Wymagania ogélne

Wiytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
Rozbidrka elementéw drog

Roboty ziemne

Kanalizacja sanitarna

Odtworzenie nawierzchni
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1. Wstep.

Projektuje si¢ budowe przytacza kanalizacji deszczowejw ul. Nowy Swiatw Kaliszu.

1.1. Nazwa zaméwienia.
Budowa przytacza kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Swiat w Kaliszu.

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego przytacza kanalizacji deszczowej ®250
mm w ul. Nowy Swiat w Kaliszu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych

1.4.2. Osadnik wstepny — kompletny zbiornik zelbetowy stuzacy do zatrzymywania zanieczyszczen statych zawartych
w wodach deszczowych

1.4.3. Separator wod deszczowych - kompletny zbiornik zelbetowy stuzacy do oczyszczania pierwszej fali wod
deszczowych z substancji ropopochodnych oraz zawiesin

1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzigki sile cigzkosci

1.4.5.Kanalizacja ttoczna— sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do ci$nieniowego odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych

1.4.6.Przepompownia sciekow— kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie stuzace do pompowania
$cieké6w sanitarnych dla grupy budynkéw

1.4.7. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
1.4.8. Studnia kanalizacyjna -obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.
1.4.9. Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem . kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.10. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wykopu.

1.4.11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zwane dalej Specyfikacjami
Technicznymi o skrécie (STI), stanowia opracowania zawierajace w szczegdélnodci zbiory wymagan, ktére sa
niezb¢dne do okre$lenia standardu i jakos$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.4.12. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.13. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot.

1.4.14. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na wybudowaniu kanalizacji
deszczowej wodykt. 1.3.0. ,,Wymagan ogdlnych”



1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17 InZynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do spawowania nadzoru nad obiektami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

1.4.18. Inne definicje-pozostale definicje zgodne z norma PN-EN 752-1 oraz FIDIC.

1.5.0. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i pozwoleniem na
budowe: Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogéw przedstawionych w poszczegdlnych
STI:

1. STI-01.00 ‘Wymagania ogdlne

2.STI-01.01 Wiytyczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
3.STI-01.02 Rozbidrka elementdéw drog

4.STI-01.03 Robotyziemne

5.STI-01.04 Kanalizacja sanitarna

6.STI-01.05 Odtworzenie nawierzchni

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcyplan budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, lokalizacje gtéwnych wspétrzedne
punktéw gléwnych trasy kanalizacji deszczowej orazreperéw, dziennik budowy i ksiege obmiardw oraz dwa
egzemplarze dokumentacjiprojektowej i dwa komplety STI.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéwpomiarowych do chwili odbioru
koncowego rob6t.Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasnykoszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej

- przedmiary robdt dla w/w dokumentacji projektowe;j,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w rob6t budowlanych,

- dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna)

W/w komplety dokumentacji znajdujg si¢ w posiadaniu Zamawiajacego 1 zostang przekazane Wykonawcy
po przyznaniu kontraktu.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejno$¢ ich
waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w DokumentachKontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktérydokona odpowiednich zmian i poprawek.

Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania budowy przez wyznaczonego przez siebie Inzyniera. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z DokumentacjaProjektowq i STI.
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Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STI beda uwazane za warto$ci docelowe,od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego Polskimi Normami.W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z DokumentacjaProjektowa lub STI, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementubudowli, to Inzynier moze zaakceptowac¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich. pozostawienie,jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniamiszczegétowymi kontraktu i/lub STL.W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w. petni zgodne z DokumentacjaProjektowa lub STI, i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takiemateriaty zostang zastapione innymi a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na kosztWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
w sposob okreslony w STI-01.00 ,,Wymagania ogélne", w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal, tymczasowe urzadzenie
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnalyi znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcoéw i
podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablice
informacyjne, ktérych ksztalt, wielkos¢ i tres¢ bedzie zgodna z Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia
01.04.2004r. oraz prawem polskim.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene

kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdét,
Wykonawca bedzie .podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢. do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia i hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przezodpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach
biurowych,mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzycia.Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow od



wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniemwtlasno$ci publicznej i
prywatnej.Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiemkoniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$cipublicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzongwtasnos$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniemuszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takichjak: przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladzbedacych wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przezZamawiajacego odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.O
zamiarze, przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomic¢
wtascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwegooznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych Wykonawcabezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane jednostki bedace wtascicielami
lubeksploatujacy te instalacje i urzadzenia oraz bedzie z nimi wspdtpracowatl dostarczajacwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu naprawy.Wykonawca begdzie  odpowiada¢é za  wszelkie  spowodowane  przez jego
dziataniauszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonychmu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatow
i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciagly bedzie
powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i begdzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacychbezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, abypersonel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaoraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalneoraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych nabudowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzejnie podlegajg odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowana kanalizacja sanitarna i deszczowa lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez calty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy zawarte w ustawach i rozporzadzeniach, a takze
inne przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotowych rob6t, oraz przestrzegaé ich w czasie wykonywania prac.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢, oznakowanie i utrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia rob6t
zgodnie z wykonanym przez wykonawce i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla poszczegdélnych etapdéw
robét, oraz do ich rozbidrki i likwidacji po zakonczeniu rob6t. Uwaza si¢ ze zaj¢cie paséw drogowych i wykonanie
objazdéw z odpowiednim oznakowaniem nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.14. Odbior techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pisSmie oraz wpisem do dziennika budowy o dacie rozpoczecia i
planowanej dacie zakonczenia rob6t, oraz planowanych rozruchach urzadzen technologicznych

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inzynier z zaznaczeniem, przyjecie lub zajeciem
stanowiska.

2. Materiaty.

2.1.0. Zrédla uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce, przed rozpoczeciem robét. Nie
pézniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialdw Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa
Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., p6z. 2016 art. 10, ust. 1-3 z
pézniejszymi zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie
zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera
material z innego zrédia. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddla nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrédta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco
badania oraz kompletowac certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly beda spetniaty wymagania STI.

2.2.0. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz napozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédtawskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarcza¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.Wymagania te dotyczg
materialéw stosowanych do wykonywania podtozy pod rurociagi,studnie i separator, oraz do osypki rurociggdéw i
wymiany gruntu w wykopie,stosowane do  zalozen  projektowych  zawartych w poszczegdlnych
DokumentacjachProjektowych, a takze materialéw stosowanych do odtworzenia nawierzchni.Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢  za spetnienie ~ wymagan  ilo§ciowychi jakosciowych poszczegdlnych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta dostaw.Wykonawca poniesie wszystkie koszty zZwigzane z pozyskaniem
materialow

i dostarczeniem ich do rob6t.Wszystkie materialy odpowiadajagce wymogom pozyskane z wykopdw na placu
budowylub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych beda wykorzystane do

rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazanlnzyniera.Za wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera. Wykonawca nie bedzieprowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
placu budowy poza tymi, ktére zostatywyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.

10



2.3.0. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4.0. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STI przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodujeniekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdtpowinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéwi ilosci wskazaniom zawartym w STI lub projekcie organizacji robét. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentachsprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i
wydajno$¢ sprzetu  bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodniez zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, STI i wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym kontraktem.Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ staleutrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadalwymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéwpotwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagajatego przepisy.Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub STI przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzyciasprz¢tu przy wykonywanych  robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoimzamiarze, wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
poakceptacji Inzyniera nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowaniawarunkéw kontraktu, zostang przez
Inzyniera niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére niewptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasnosci przewozonychmateriatow.Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadamiokreslonymi Dokumentacji Projektowej, STI i wskazaniach Inzyniera, w
terminieprzewidzianym kontraktem.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania
dotyczaceprzepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innychparametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, napolecenie Inzyniera beda usunigte z placu
budowy.

Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1.0. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz zajako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robdt, zgodnie z wymogamiprzepisow Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z
2003 r. pdéz. 2016) art. 3 ust. 1 pkt. 13i art. 41-47.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczeniewysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre$lonymiw
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniui wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagaé bedzie tego Inzynier,
poprawione przezwykonawce na wiasny koszt.Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inzyniera nie zwalniawykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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5.2.0. Polecenia InZyniera.

Inzynier bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig rob6t, oceng jakosci materiatow i
postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i STI oraz
dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawcg. Inzynier bgdzie podejmowaé decyzje w
sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STI, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialowcéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich
rob6t i kontroli wszystkich materiatdéwdostarczonych na budowe 1lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowaniei produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiatyi roboty, ktdre nie spetniaja
wymagan jakos$ciowych okre§lonych w DokumentacjiProjektowej i STL

Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niegowyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét.Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.0. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STI oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0gblng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiena pracy,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czeg$¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2.0. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakosc¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrolg robdt i jakosci materialdw.Wykonawca zapewni
odpowiedni. system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania prébek i badanmaterialéw oraz robot.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazadaé od Wykonawcyprzeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
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jestzadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robétz czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodniez wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI.Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w STI,normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustalijaki zakres kontroli jest konieczny, aby -zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
z kontraktem.Wykonawca dostarczy 'Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowanei odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiekniedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenialaboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda takpowazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzymauzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdyniedociaggnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona

zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdéw.Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosiWykonawca.

6.3.0. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobieraniaprébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg. By¢z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢é dodatkowe badania  tychmateriatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty niezostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty
tychdodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w. przypadku stwierdzenia usterek;w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.Pojemniki do pobierania probek materiatdbw wymagajacych tego typu opakowan
bedadostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przezWykonawcg do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisanei oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4.0. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie-
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.0. Raporty 7 badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jaknajszybciej, nie p6zniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnieniajako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi
na formularzach wedlugdostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.0. Badania prowadzone przez InZyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami STI na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
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wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z Dokumentacja Projektowa i STI. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do wuzycia tylko te materialy, ktére posiadaja zgodniez wymogami Prawa
Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneDz. U. Nr 207 z 2003r., péz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z
pézniejszymi zmianami) $wiadectwadopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.W przypadku materiatow,
dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STI, kazdapartia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te
dokumenty, okre$lajace w sposdbjednoznaczny jej cechy.Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta,a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8.0. Dokumentacja budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.Zataczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy-nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom- lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedaprzedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniemich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.Wpis  projektanta do  dziennika budowy obliguje  Inzyniera  do
ustosunkowania si¢.Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecenWykonawcy robot.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne.
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.8.3. Pozostata dokumentacja budowy.

Do dokumentacji budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) Swiadectwa Przejecia dla Robét (Etapu) i protokoty odbioru robét,

e) protokoty koniecznosci i protokoty z negocjacji oraz protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

g) ksigzki obmiaréw,

h) operaty geodezyjne.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

7.1.0. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodniez Dokumentacjg Projektowg i
STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t.Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresieobmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiar6w.Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w PrzedmiarzeRob6t, w STI lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczeniawszystkich rob6t.Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu ptatno$cina rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanymprzez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.0. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci  pomigdzy wyszczegélnionymi  punktami skrajnymi  bedgobmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej.Jesli STI wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczonew [m] jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramachzgodnie z wymaganiami STI

7.3.0. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i  sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedazaakceptowane przez
Inzyniera.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia

te lub sprzgt wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne$wiadectwa Legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania
robdét.

7.4.0. Wagi i zasady waZenia.
Wykonawca w miar¢ potrzeby dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom
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STI. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéwrobét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania.Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposb

zrozumialy i jednoznaczny.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot.

8.1.0. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STI, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ciwykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdét  zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegopostepu
robé6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier.Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza. Wykonawca wpisem do
dziennikabudowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzonyniezwlocznie nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem dodziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéwzawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzonepomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
STI i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robét.Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t.Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4.0. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6tw odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartosci.Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzonaprzez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem napi$mie o tym fakcie Inzyniera.Odbior
ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczagcod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw,o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru  ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacegow obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich ocenyjakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw,ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i STL.W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetychw trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresiewykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robétuzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioruostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdtw poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentacjaProjektowa i STI z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechyeksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaganprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest wystawioneprzez Inzyniera Swiadectwo
Przejecia Robét (Etapéw) po zakoniczeniu Préb Koncowychz. pozytywnym wynikiem oraz protokét odbiora
ostatecznego robdt sporzadzony wgwzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujacedokumenty:Dokumentacje Powykonawcza podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowajesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

1.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

2.Recepty i ustalenia technologiczne,

3.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4.Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STI.

5.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze STI.

6.0pini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STI, Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, wodociggowej i o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtadcicielom urzadzen,

7.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

8.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t.Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.0. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 4.0. ,,0dbidr ostateczny robét".

9. Podstawa ptatnosci.
9.1.0. Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla
danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STI i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.Szczegétowe zasady i terminy platnosci zawiera kontrakt na
wykonanie robét.
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9.2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogolne STI-01.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w STI-01.00 ,,Wymagania
Og6lne" obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w przedmiarze.

9.3.0. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robot,

(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(b) optaty/dzierzawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(e) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i wusunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiqzane.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., péz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.
2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 108 z 2002 r., p6z. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie okre$lenia warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99, p6z. 430).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, p6z. 735).
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Kalisz, lipiec2017 r.
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.01) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wytyczeniem trasy przyltacza kanalizacji deszczowejw ul. Nowy Swiat w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacja Techniczna (STI-01.01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3. ,,Wymagan ogdélnych”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej oraz potozenia
obiektow towarzyszacych na kanalizacji.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktdw gléwnych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow kanalizacji deszczowej

Wyznaczenie obiektow na kanalizacji deszczowej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STI-01.00 ,,Wymagania og6lne” pkt1.4.0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogdlne" . pkt 1.5.0.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogoélne -wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STI-01.00 ,,Wymagania
ogllne" pkt 2,
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2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢
srednice¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj
prostokatny.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy.

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet: teodolity lub
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty,ta§my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktéw

wysoko$ciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi InstrukcjamiGUGIK

(od1do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego danezawierajace lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdow.W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinienprzeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowegowytyczenia
robot.Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btgdachwykrytych w
wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w DokumentacjiProjektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu.Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie réznig si¢
odrzgdnych okres§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tymlInzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przedpodj¢ciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty, wynikajace zréznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnychrzeczywistych,
wymagaja powiadomienia i akceptacji przez Inzyniera. Zaniechaniepowiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzgWykonawce.Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
mogg by¢ rozpoczeteprzed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.Punkty osiowe, punkty gtéwne trasy
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i punkty posrednie osi trasy musza byczaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i
jednoznacznycharakterystyke i polozenie tych punktéw.Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowychi ich oznaczen w
czasie trwania robot. lezeli znaki pomiarowe przekazane przezZamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutekzaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to

zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j
realizacji rob6tnaleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty osiowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50
m.Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy kanalizacji
deszczowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot
zwiazanych z wykonaniemtrasy kanalizacji deszczowej i obiektéw towarzyszacych.Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacychbudowlach wzdtuz trasy kanalizacji deszczowej.O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéwbetonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposébwykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagcewyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rzedne;j.

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowg oraz innedane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu siecipoligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.O$ trasy powinna
by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednichw odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztaltowaniatrasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku doDokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne niweletypunktdw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku dorzednych niwelety okres§lonych w Dokumentacji Projektowej.Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.Usunigcie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdtzastapi je odpowiednimi palami, po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicarobot.

5.5. Wyznaczenie krawedzi wykopow.

Wyznaczenie krawedzi wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawgdzi wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ migdzy palikami nalezy
dostosowac¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy kanalizacji deszczowe;j.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow na kanalizacji deszczowej.

Dla kazdego z obiektéw na kanalizacji deszczowej nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okre$lajacych usytuowanie (kontur) obiektu. Polozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z
doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzié¢
wedlug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
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podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem
obiektow jest czesScig obmiaru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot.

Odbiér robét zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie krawedzi wykopow,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwatly, ochrona ich przed zniszczeniemi oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

Ptatno$¢ rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektow na sieci jest ujeta w koszcie rob6t zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji

i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983

Nk W
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1. wsTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.02) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrka elementéw drég w zakresie koniecznym do wykonaniaprzytacza kanalizacji deszczowej w ul.
Nowy Swiat w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna (STI-01.02) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. ,, Wymagan Ogdlnych”

1.3. Zakres robot objety c h Specyfikacjg Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robétzwigzanych
z rozbiérkg nawierzchni mineralno-asfaltowe;j

Szczegdtowy opis robét dlabudowy kanalizacji sanitarnej:
* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
* rozebranie nawierzchni mineralno-asfaltowe;j
* rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STI-01.00
,,Wymagania Ogélne" pkt. 1.4.0.

1.5. Ogolnewymagania dotyczgce robot.
Ogd6lne wymagania dotyczace robét podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne", pkt 1.5.0.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Materiaty 7 rozbiorki.

Materialy z rozbidrki nawierzchni Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia w bezpiecznym miejscu w celu
powtdrnego wykorzystania.

3.SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki.
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Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- samochdd cigzarowy,

- zuraw samochodowy do 4,0 t

- mioty pneumatyczne,

4. TRANSPORT.

4.1.0gdlnewymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki.

Materiat z rozbiérki mozna-przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0golne zasady wykonania robot.
Og6lne zasady wykonania robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robétrozbiorkowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STI lub wskazanych przez Inzyniera.Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji,
w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢
wlasnos$cig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w STI lub wskazane przez Inzyniera.Nie
przewiduje si¢ materiatéw z rozbidrki, ktore staja si¢ wasnoscia Wykonawcy iwszystkie powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.Nie dotyczy to materialéw, ktdre wskaze Inzynier jako mozliwe do wykorzystaniaprzy odtworzeniach nawierzchni
po zakonczeniu robdt podstawowych.Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujace sie w
miejscach,gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa bgda wykonane wykopy podkanalizacj¢, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nichwody opadowej.Doty w miejscach, gdzie
nieprzewiduje si¢ wykonania wykopéw pod kanalizacjgnalezy wypeti¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacegoterenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STI-02.03 ,,Roboty ziemne".

6. KONTROILA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia materiatéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w STI-01.03 ,,Roboty ziemne".
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0golne zasady obmiaru robot.

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drég jest:

- dla nawierzchni ulic - m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 8. Odbiér robdt polega na wizualnej ocenie
kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STI i poleceniami Inzyniera.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogolne ustaleniadotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dlarozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozebranie nawierzchni mineralno-asfaltowe;,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki w bezpieczne miejsce,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.03) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych, zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Swiat w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna (STI-01.03) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3. ,,Wymagan Ogélnych”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy kanalizacji
deszczowej i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach (kat. I-IV),

b) umocnienie $cian wykopow,

¢) zasypanie wykopu i zageszczenie poszczegdlnych warstw zasypki,

d) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt ziemnych,

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac zwigzanych z trasg kanalizacji deszczowe;j.

1.4.7. Reczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy uzyciu sprzetu recznego (tfopaty, oskardy itp.)

1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego (koparki,
spycharki, zrywarki, fadowarki itp.)

1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze §cianami umocnionymiszalunkami petnymi lub azurowymi.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg
wzoru:

Is =Pd/Pds
gdzie:

Pd-gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
Pds- maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre§lona w normalne;j

prébie Proctora, zgodnie zPN-B-04481, zgodnie z normaBN-77/8931-12, (Mg/m3)

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi,
o dpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 ,,Wymagania Og6lne" pkt. 4.0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STI-04.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 5.

2. MATERIALY (GRUNTY).
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2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow.

Podstawe¢ podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica 1.
W wymienionej tablicy okreslono przeci¢tne warto$ci gestosci objetosciowej gruntéw i materialéw w stanie
naturalnym oraz wspéiczynnikdw spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcewykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypki wykopow.Grunty przydatne do zasypki wykopéw moga by¢ wywiezione poza teren budowytylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniemlInzyniera.Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiaremobjetosci robét ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawcepoza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa zasypki lub wykonanie
pracobjetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznejobj¢tosci gruntéw przydatnych
ze zrodel wilasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.Materialy stosowane do zasypki wykopdéw w miejscu
gruntéw niespetniajacychwymogdéw nosnosci lub wymogéw wlasciwego zaggszcezenia muszg
odpowiada¢warunkom podanym w dokumentacji geologicznej, Dokumentacji Projektoweji kazdorazowo musza
uzyska¢ akceptacje Inzyniera.Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania zasypki wykopéw, powinny
byé¢wywiezione przez Wykonawce na odktad.Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego,
o ile nie okres$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na tereniebudowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powoduzamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatow na kategorie
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Gestos¢ Przecigtne
objetoscio |spulchnienie
Kate- |Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu sianie odspojeniu w
% od
goria naturalnym |pierwotne;j
obj e;tos’cil'
KN/m3
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15do 25
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od15do?25
Zwir bez spoiwa lub malo spoisty 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezatly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30




Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40

mm 17,7 od 20 do 30

Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez

glazéw 19,6 od 20 do 30

Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6

Popioty lolne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna

lub gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu

Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pdtzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosdci 20,6 od 25 do 35

gruntu

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 20,6 od 25 do 35

Ttotupek migkki 16,7 od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o 19,6 od 25 do 35

masie do 10 kg

19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45

19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-=-30% objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45

5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w

blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7

22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7

22,6 od 30 do 45

1) Mniejsze warto$ci stosowa¢ przy obliczaniu ilo§ci materiatéw na warstwy zasypki przed ich zaggszczeniem,
wartoS$ci przy obliczaniu objetosci i iloci §srodkéw przewozowych.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 3. 3.2 Sprzg¢t do robét
ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
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wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi

itp.),

- sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- maszyn i urzadzen do wykonywania przewiertdéw poziomych

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport gruntow.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania izatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajno$é srodkéw transportowych
powinnaby¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci  sprzgtu stosowanego do urabiania iwbudowania gruntu
(materiatu).Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byépodstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilezwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Og6lne zasady wykonania robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 5.

5.2. Doktadnosé wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +-10 m.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopu nie moze przekracza¢ + - 2 cm.

5.3. Zasady prowadzenia robot

5.3.1 Wykonywanie robét ziemnych - wykopy otwarte.
Wykopy otwarte dla kanatu deszczowego nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736
oraz PN-EN 1610.
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli odpowiedniego uzbrojenia
podziemnego. Nast¢pnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie projektowany kanat deszczowy. W
miejscu wystepowania przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy prébne celem weryfikacji miejsca i gtgbokosci jego utozenia w ziemi. Roboty ziemne w rejonie
podziemnego uzbrojenia terenu prowadzi¢ nalezy zgodnie z wymogami zawartymi w opinii z narady koordynacyjne;j
w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wlkp. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie. Szczeg6lng uwage nalezy
zachowa¢ w poblizu projektowanego skrzyzowania z przytaczami wodociggowymi oraz gazociaggiem $/c,
przykanalikami sanitarnymi oraz przytaczami gazu $/c. Roboty ziemne pod projektowany kanat deszczowy nalezy
wykonywa¢ mechanicznie oraz r¢cznie. Zaktada si¢, ze 20% robét ziemnych wykonana bedzie r¢cznie, a 80%
mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Szeroko$¢ umacnianego wykopu winna wynosic:

a) dlarur PVC 250mm s=105,0cm

b) dlarur PVC 200mm s=100,0cm
Kanat deszczowy uktada¢ nalezy generalnie na gruncie rodzimym z doktadnym zaggszczeniem i podbiciem pod
podtaczenia kielichowe. Posadowienie rur kanatu deszczowego wykona¢ nalezy na podsypce piaskowo-zwirowej o
grubosci 15 cm zageszczonej do wskaznika 1,=0,95.
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Roboty ziemne na glgbokosci posadowienia rur (ostatnie 20 cm) nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Grubo$¢ obsypki nad
wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm. Reszt¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu. Na catym odcinku
projektowanego kanatu deszczowego nalezy wykona¢ 100% wymiane¢ gruntéw. Wszystkie studnie rewizyjne nalezy
posadowi¢ na gruncie rodzimym z wykonaniem warstwy wyréwnawczej z piasku $redniego o grubosci 15 cm.
Wykonany kanat deszczowy nalezy zasypywaé warstwami ubijajac ja mechanicznie do otrzymania nastgpujacych
wspotczynnikéw zageszczenia gruntu:

e 0-02mlIs=1,0

e 02-12mlIs=0,97

e powyzej 1,2 mIs=0,95

Przed rozpoczgciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rur¢ kanalizacyjng i studnie rewizyjne przed wypieraniem i
przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu. Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad goérne
sklepienie rury powinna by¢ zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wilasciwego stopnia
zaggszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-002205.

5.3.2. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania robét ziemnych.

Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania rob6t ziemnych podano w pkt. 5.2 niniejszych specyfikacji.
Wskaznik zaggszczenia zasypki wykopu powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz
odnosnych norm.

5.3.3. Umocnienie wykopow.

Przewiduje si¢, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie beda umacniane. Wykopy o giebokosci 1,01 m do 1,50 m
projektuje si¢ umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla glebokosci powyzej 1,50 m przewiduje do
umocnien wykopéw zastosowaé plytowy system obudéw szalunkowych. Umozliwiajg one umocnienia wykopéw o
glebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

5.3.4. Odwodnienie wykopu.

Dla projektowanego kanatu deszczowego przewiduje si¢ odwodnienia wykopu przy pomocy igtofiltrow. Odwodnienie
wykopu przy pomocy iglofiltréw projektuje si¢ wykona¢ poprzez wyptukanie igtofiltrow po obu stronach wykopu w
odlegtosci 100 cm do 150 cm od siebie. Uklad igtofiltrow nalezy podtaczy¢ do pompowego agregatu iglofiltrowego
typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego
iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe¢ za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i
prawidtowosci osypki filtracyjne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci
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z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji
Projektowe;.

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécié na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie wlasciwego i bezpiecznego umocowania §cian wykopu,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszezenie zasypki wg wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji i odno$nych normach.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Og6lne zasady obmiaru robét podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych.

Jednostka obmiarowg jest m?3 (metr sze$cienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 8. Roboty ziemne uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej.

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach I-IV kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- profilowanie dna wykopu,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowychi kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

STI-01.04

Kanalizacja deszczowa

Kalisz, lipiec 2017 r.

38



0 N N L AW =

9.

SPIS TRESCI

STI-01.04

Kanalizacja deszczowa

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

10. PODSTAWA PLATNOSCI

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

WSTEP.

39



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.04) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przylacza
kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Swiat w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.04) bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych budowa kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3. ,,Wymagan ogdlnych”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng.

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace rob6t montazowych przy budowie
kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa zawierajacg opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi normami i specyfikacjg STI-
01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.0.

1.5. Wymagania ogolne.

Wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne"
pkt 2.
Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej nalezy, zgodnie z ustawg ,,Prawo Budowlane"

stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracjg
zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odréznieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

¢) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie -uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacej zatagcznikiem do rozporzadzenia Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano, oceny
zgodnosci z zharmonizowang norma europejska do Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa

specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa
wyrobybudowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przezprojektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodniez rozporzadzeniem Ministra SWiA z dn. 05.08.1998r. wydat
oswiadczenie wskazujace, zezapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacyminormami.Zgodnie z art. 46 ustawy ,,Prawo Budowlane" kierownik budowy obowiazany jest przez
okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i
oswiadczenie oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.
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2.2. Materialy do budowy kanalizacji deszczowej:

Projektuje si¢ zastosowaé nast¢pujace materiaty podstawowe:
* rury PVC-U jednorodne SNS:

- rury @250mm,L =6,0 m

- rury @ 200mm,L =65,0 m

*  wlazy zeliwny D400 wentylowane szt.3

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 3.Stosowany sprzet
bedzie zgodny z Dokumentacjg Projektowg lub inny, jezeli zostaniezatwierdzony przez Inzyniera.Roboty zwigzane z
budowa kanalizacji deszczowej beda wykonywane recznie oraz przy pomocy nastepujacych narzedzi i urzadzen:
~koparka o péj. tyzki 0,60 m3 ,

~koparka o poj. tyzki 0,25 - 0,40 m3,

-koparka chwytakowa o poj. chwytaka 0,25m3

-spycharka 55 kW,

-spycharka 74 kW,

-zrywarka przyczepna

-walec statyczny samojezdny

-walec wibracyjny samojezdny

-zageszczarka wibracyjna

-zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA

-zuraw samochodowy do 4 t,

-wiertnica dla przewiertéow poziomych HWP

4.0. TRANSPORT.

Ogodlne warunki dotyczgce $rodkéw transportu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogoélne"pkt. 4.Zatadunek i
roztadunek materialdéw Wykonawca bedzie wykonywal z zachowaniem$rodkéw ostroznosci zapobiegajacych
uszkodzeniom materialdéw.Stosowane S$rodki transportu beda zgodne z Dokumentacja Projektowa lub inne,
jezelizostang zatwierdzone przez Inzyniera.Do robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej beda stosowane
nastgpujace $rodki transportu:

- samochdd dostawczy 0,9 t,

- samoch6d samowyladowcezy 5-10 t,

- samoch6d samowyladowcezy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy 5-10 t,

- samochdd skrzyniowy z wciggarka o tadownosci do 5 t,

- ciagnik kotowy do 50 KM

- przyczepa samowyladowcza do ciggnika 5 t

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. -Wymagania ogolne.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STI-01.00. ,,Wymagania Ogélne" pkt. 5. Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii robét oraz graficzny harmonogram
robdt okreslajacy wszystkie warunki, w ktdrych beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowe;j.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.
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Of$ projektowanych kanatéw i obiektéw na sieci (studnie) musi wytyczy¢ uprawniony geodeta.O$ powinna zostac
oznaczona w sposob trwaly i widoczny, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.Poszczegdlne punkty osi
trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tzn. kotkéw osiowych z gwozdziami.Kotki
osiowe powinny by¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co 30-50 m.Na kazdym
prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki §wiadki powinny by¢ wbijane na obu
stronach wykop, tak aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania rob6t ziemnych.W terenie
zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane na §cianach budynkéw. Lancuch
znaké6w powinien by¢ powiazany z panstwowa siecia reperow.

5.1.2. Wykopy.
Wykopy otwarte dla kanatu deszczowego nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736
oraz PN-EN 1610.
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli odpowiedniego uzbrojenia
podziemnego. Nastgpnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie projektowany kanat deszczowy. W
miejscu wystgpowania przewidywanego skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy prébne celem weryfikacji miejsca i gtgbokosci jego utozenia w ziemi. Roboty ziemne w rejonie
podziemnego uzbrojenia terenu prowadzi¢ nalezy zgodnie z wymogami zawartymi w opinii z narady koordynacyjne;j
w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wlkp. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie. Szczeg6lng uwage nalezy
zachowaé w poblizu projektowanego skrzyzowania z przytaczami wodociagowymi oraz gazociagiem $/c,
przykanalikami sanitarnymi oraz przytaczami gazu §/c. Roboty ziemne pod projektowany kanat deszczowy nalezy
wykonywa¢ mechanicznie oraz r¢cznie. Zaklada sie, ze 20% rob6t ziemnych wykonana bedzie recznie, a 80%
mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Szeroko$¢ umacnianego wykopu winna wynosic:

a) dla rur betonowych DN600mm s=165,0cm

b) dla rur betonowych DN400mm s=145,0cm
Kanat deszczowy uktada¢ nalezy generalnie na gruncie rodzimym z doktadnym zaggszczeniem i podbiciem pod
podtaczenia kielichowe. Posadowienie rur kanatu deszczowego wykona¢ nalezy na podsypce piaskowo-zwirowej o
grubodci 15 cm zageszczonej do wskaznika 1,=0,95.
Roboty ziemne na gtebokosci posadowienia rur (ostatnie 20 cm) nalezy prowadzi¢ recznie. Grubo$¢ obsypki nad
wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm. Reszt¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu. Na catym odcinku
projektowanego kanatu deszczowego nalezy wykona¢ 100% wymiane¢ gruntéw. Wszystkie studnie rewizyjne nalezy
posadowi¢ na gruncie rodzimym
z wykonaniem warstwy wyrdwnawczej z piasku $redniego o grubosci 15 cm.

5.1.3. Odwodnienie wykopow.

Dla projektowanego kanatu deszczowego przewiduje si¢ odwodnienia wykopu przy pomocy igtofiltrow. Odwodnienie
wykopu przy pomocy iglofiltréw projektuje si¢ wykona¢ poprzez wyptukanie igtofiltréw po obu stronach wykopu w
odlegtosci 100 cm do 150 cm od siebie. Uklad igtofiltrow nalezy podtaczy¢ do pompowego agregatu iglofiltrowego
typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego
igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i
prawidtowosci osypki filtracyjne;j.

5.1.4. Uktadanie przewodow.

Przewiduje si¢, ze kanat deszczowy oraz przylacza deszczowe na catym swoim odcinku bedg uktadane na podsypce z
piasku $redniego o grubosci 15,0 cm a studnie rewizyjne oraz studnie wpustowe o grubo$ci 20,0 cm. Podtoze pod
kanat deszczowy z przylaczami deszczowymi oraz studnie rewizyjne i studnie wpustowe nalezy starannie

przygotowac.

Powierzchnia posadowienia rur musi by¢ dopasowana do ksztattu powierzchni zewngtrznej kanatu.

5.1.5. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.
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Przewiduje si¢ wykonanie pelnej wymiany gruntu na trasie budowanej kanalizacji deszczowej. Wykonana kanalizacjg
deszczowa nalezy zasypywac piaskiem $rednim warstwami ubijajac ja mechanicznie do otrzymania nast¢pujacych
wspotczynnikéw zageszczenia gruntu:

e 0-02mlIs=1,00
e 0-12mlIs=097
* ponizej 1,2 m Is =0,95

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rurg kanalizacyjna i studzienki rewizyjne przed wypieraniem i
przemieszczeniem gruntu przy zaggszczeniu.

Zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni) moze by¢ wykonana w przypadku usuni¢cia z niego kamieni, gruzu i
korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢ zageszczona w 10,0
cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wlasciwego stopnia zageszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywacé
zgodnie z normg PN-S-002205. Po wykonaniu robét ziemnych nalezy teren uporzadkowac i przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

5.1.6. Roboty montazowe

Uzyte materialy oraz sposdb wykonania kanatu deszczowego muszg odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal. Kanal deszczowy
nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podlozu. Dno wykopu kanalu nalezy wykona¢ ze spadkiem
przewidzianym w projekcie technicznym. Ulozone rury kanalizacyjne muszg $cisle przylega¢ do podtoza na calej
dtugosci. Studnie rewizyjne betonowe

®1200 mm oraz ®1500 mm wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 1916:2015

i zaopatrzy¢ w zwezki betonowe. Studnie betonowe ©@1200mm oraz ®1500mm produkowane zgodnie z normg PN-EN
1916:2015 nie wymagaja stosowania pierscieni odcigzajacych. Przy wejsciach i wyjsciach kanatu deszczowego ze
studni rewizyjnych nalezy stosowa¢ elementy przegubowe-krééce dostudzienne o $rednicy DN 600 mm oraz DN 400
mm o dtugosci 1,0m kazdy. Przejscia szczelne i studnie muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Studnie rewizyjne
nalezy zaopatrzy¢ we wtazy zeliwno-betonowe klasy D 400 przemiennie z wentylacjg oraz bez wentylacji

z wktadkg gumowa z zabezpieczeniem przed obrotem oraz umocnieniem wilazu pier§cieniem betonowym. Szczelno$¢
wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z norma PN-EN 1610.

5.1.7. Roboty demontazowe

W zakresie projektowanej inwestycji nie wystgpuja roboty demontazowe

5.1.8. Badanie szczelnosci kanalizacji.

Rurociagi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i infiltracji woéd gruntowych do
rurociggu.

Badanie eksfiltracji polega na napelnieniu rurociggu kanalizacyjnego woda, tacznie ze studniami. Po osiagnigciu przez
wode w gornej studni wysokos$ci réwnej 0,5 m ponad gérna krawedz wlotu, nalezy napetniony rurociag pozostawic¢ na
1 godzing. Po uptywie 1 godziny nie powinien nastgpi¢ zaden wyciek oraz na potaczeniach nie moga pojawi¢ si¢ krople
wody.Zabrania" si¢ dolewania wody podczas badania. W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zosta¢ co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

5.2. Warunki szczegotowe.
5.2.1 Przelgczenie deszczowe
Projektuje si¢ przytacze kanalizacji deszcowej o $rednicy @ 250mm z rur PVC-U jednorodnych SN8

Przytacze to zlokalizowane zostanie w jezdni ul. Nowy Swiat. Dtugos¢ projektowanego kanatu deszczowego wynosi
1=6,0m.
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Na trasie projektowanego przylacza ®250 mm wystepuja kolizje z istniejaca infrastrukturag. W miejscach kolizji
zachowac szczegdlng ostroznos¢.

6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa j higieny pracy zawartych w
odnos$nych rozporzadzeniach i przepisach. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz" i
przedstawienia go do zaakceptowania Inzynierowi.

7. KONTROLA JAKOSCI.

7.1. Zasady ogélne.

Ogoélne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 6. Kontrola jakosci
wykonywanych robét bedzie dokonywana przez pordéwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej deszczowej, polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem. Nalezy
sprawdzi¢:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos$¢ wykopu,

c) glebokos¢ wykopu,

d) szalowanie wykopu,

e) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
f) odlegto$¢ od budowy sasiadujace;j,

g) zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,
h) rodzaj podtoza,

i) rodzaj rur i ksztattek,

j) sktadowanie rur i ksztattek,

k) utozenie przewodu,

1) zaggszczenie obsypki przewodu,

b studzienki kanalizacyjne,

m) osadnik wstepny

n) separator wod deszczowych

O3 przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan wlasciwego rozporzadzenia.

Glegbokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.1.2. Natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna
przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed napltywem wod
opadowych. Przed naptywem wdd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren. Sposéb
obnizenia poziomu wéd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Szalowanie $cian
wykopu powinno zabezpieczy¢ jego stateczno$¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢
usuwane w miar¢ postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.

Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy
wykopu.Odlegto$¢ budynkéw od przewodéw sieci kanalizacyjnej okre$laja odrgbne przepisy, zmniejszenie tych
odlegtosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i odpowiednimi przepisami.

Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed

uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu.Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, armatura, powinny by¢ zabezpieczonei sktadowane na
ptaskim, réwnym podtozu.Wybrany rodzaj podloza pod uktadane rurociggi okresla Dokumentacja Projektowa.Na
podiozu naturalnym przewod powinien by¢ zaglebiony na calej dlugosci, co najmniejna % swojego obwodu.Na
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podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢utozony zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zaggszczonar¢cznie —lub
mechanicznie, w zalezno$ci od wymagan ustalonych w Dokumentacji

Projektowe;j i Specyfikacjach Technicznych.Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢mniejsza niz 30cm.
Zaggszczanie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac sigrgcznie. Zaggszczenie zasypki gléwnej przewodu
moze odbywac¢ si¢ mechanicznie.Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

8. OBMIARY ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace obmiaréw rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogolne"pkt. 7.
Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:

- m: rurociagi grawitacyjne razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa zasypki i
probami, na podstawie pomiaru w terenie,
- szt studnie rewizyjne, urzadzenia, rury ochronne, na podstawie pomiaréw w terenie,

- m3: opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie.

9. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robét podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt.8. 9.1. Rodzaje badan przy
odbiorze.

9.1.1. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym polegajg na:

a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno" przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + lem,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.

W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien

by¢ uzgodniony z Inzynierem lub projektantem,

c) zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,zgodnie z dokumentacja,

¢) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

d) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN

1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to
nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wicksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace
szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 /m2 dla przewodow;
- 02Vm2dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 0,41/m? dla studzienek kanalizacyjnych

Przy bez wykopowej budowie przewodéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadacusytuowanie i dlugos¢ przewodu
zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjna geodezyjngoraz zbadaé jego szczelno$ci. Badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ zgodniez PN-EN 1610.Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
probyszczelnosci  przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢  inwentaryzacjeszkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normamii aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych,zwienczen wpustow  studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywaniaprotokotu odbioru technicznego - cz¢sciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzjio mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbiorutechnicznego
czes$ciowego.Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przyodbiorze
technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowido odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenieprzewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé
dokumentacjepowykonawczg.
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9.1.2. Odbior techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotéw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

e) zbadaniu protokotu uruchomienia osadnika wstepnego

f) zbadaniu protokotu uruchomienia separatora wod deszczowych

Wyniki badaf powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a) protokotami odbioréw technicznych czg¢§ciowych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) protokolem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjne;j,

f) zbadaniu protokotu uruchomienia osadnika wstepnego

g) zbadaniu protokotu uruchomienia separatora wod deszczowych

nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne. jest —dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koncowego.Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego,
powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obstugi
systemu kanalizacyjnego. Kierownik jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulic i
sasiadujacych nieruchomosci.

10. PODSTAWA PEATNOSCL.

10.1. Wymagania ogélne.
Og6lne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 9.

10.2. Ptatnosci.

Ptatno$ci bgda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jako$ci rob6t w oparciu o pomiary 1 wyniki badan
laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,

- wykonanie wykopéw razem z umocnieniem §cian,

- zakup materiatoéw i urzadzen,

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem,

- usuni¢cie ewentualnych kolizji,

- usuniecie materialdéw pochodzacych z demontazu,

- uktadanie i montaz rur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami

- sprawdzanie szczelno$ci rurociggdéw kanalizacyjnych,

- wykonanie przej$¢ szczelnych w $cianach studni

- ochrona przeciwkorozyjna elementéw stalowych,

- wykonanie izolacji termicznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen.
Czgs$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Poprawki: 1. BI nr
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6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztaltki z betonu nieuzbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym zelbetowe
PN-EN 1916:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogoélne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociaggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

11.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr
96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania §ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja
1999 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z
dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okres$lenia odlegtosci i
warunkdw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewoéw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robot
ziemnych budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
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odsénieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw (Dz. U. Nr
72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektdrych przepiséw ustawy o
drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679z 1998 r.) z
pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

48



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

STI-01.05
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Kalisz, lipiec2017 r.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.05.) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt odtworzeniowych nawierzchni ulic w zakresie koniecznym do wykonania
przylacza kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Swiat w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowaniaSpecyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.05.) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zleceniu i
realizacji rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. ,, Wymagan Ogélnych”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt odtworzeniowych nawierzchni ulic w
miejscach naruszonych podczas realizacji rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa
zawierajaca opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i Specyfikacja
Techniczng STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.0.

1.5. Wymagania ogélne.
Wymagania ogélne dotyczace robdét podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdélne" pkt. 1.5.0. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania odtworzenia nawierzchnii ulic:

- kruszywo tamane podbudowy

- Zwir sortowany

- kruszywo kamienne tamane zwykle sortowane

- asfalt drogowy wg. PN-C-96170:1965
- kostka betonowa, ptyty betonowe

3. SPRZET.

‘Warunki ogdlne dotyczace stosowanego sprzetu podano w STI-02.00 ,,Wymagani Ogélne" pkt. 3.

Stosowany sprzet bedzie zgodny z Dokumentacja Projektowa, lub inny jezeli zostaniezatwierdzony przez Inzyniera.Roboty ziemne
z odtworzeniami nawierzchni beda wykonywane recznie oraz przy pomocy nast¢pujacychnarzedzi i sprzgtu,

- réwniarka samojezdna 74 kW,

- walec statyczny samojezdny,
- walec statyczny ogumiony,
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- walec wibracyjny samojezdny,

- zaggszczarka wibracyjna

- wytwornia do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
- ukladarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych

4. TRANSPORT.

Ogolne warunki dotyczace srodkéw transportu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne"pkt. 4.

Zatadunek i roztadunek materiatéw Wykonawca bedzie wykonywatl z zachowaniem$rodkéw ostroznosci zapobiegajacych
uszkodzeniu materialéw.Stosowane $rodki transportu beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub inne, jezeli zostang
zatwierdzone przez InzynieraDo rob6t zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni beda stosowane nastgpujace srodki transportu:

- samochdd samowyladowczy 5 t,
- samochdéd skrzyniowy 5 t,

- ciggnik kotowy 37 kW

- cysterna samochodowa

5. WYKONANIE ROBOT.

‘Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STI-02.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 5.
Zakresy robdt odtworzeniowych nawierzchni dlaposzczegdlnych dzielnic zawarte s3 w opracowanej Dokumentacji
Projektowe;.

5.1. Przygotowanie podtoza.

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta, oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczgciem rob6t zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zaggszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w Kkorzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagg¢szczonym podlozu nie moze odbywaé si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszejwarstwy nawierzchni.Koryto mozna wykonac
recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn.Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktadw miejsce wskazane przez
Inzyniera.Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkichzanieczyszczen.Po
oczyszczeniu powierzchni .podloza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenuumozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig,aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly co najmniej o S5cm wyzsze niz
projektowanerzedne podlozaJezeli pierwszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu Ww
podtozuprzewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosézaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymaganiaobowigzujace dlagérnej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej
do uzyskania wymaganychrzgdnych wysoko$ciowych i zaggéci¢ warstwe do uzyskania wymaganych warto$ci
wskaznika zageszczenia.Do profilowania podtoza nalezy stosowac rdwniarki.Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapi¢ do jego  zageszczenia.Zaggszczenie podloza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wymaganego
wskaznikazageszczenia.Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrymstanie.Jezeli
po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, naprzyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to douktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanieniezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, tonaprawe wykona on na wlasny koszt.

5.2. Wykonanie podbudowy 7 kruszyw stabilizowanych.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej/ Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy niemoze przekracza¢ 20cm po zaggszczeniu. Warstwa
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podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze
nastgpi¢ po obiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$long iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢
przyjetemupoziomowi wskaznika nosnosci podbudowy is=1,0. Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZeniem nastgpnej warstwy, powinna
by¢ utrzymana w dobrym stanieJezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.Koszt naprawy
wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.3. Wykonanie nawierzchni z asfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkcie 5.3.
Zaggszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,

- dla asfaltu D 100 120° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zaggszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia utozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza
powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlacz roboczych powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Wykonanie nawierzchni z plytek betonowych.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta, oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczgciem robdt zwiazanych z wykonaniem utozenia kostki betonowej. Wczesniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywacé si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszejwarstwy nawierzchni.Koryto mozna wykonac
recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn.Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktadw miejsce wskazane przez
Inzyniera.Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkichzanieczyszczen.Po
oczyszczeniu powierzchni .podloza nalezy sprawdzic€, czy istniejace rzedne terenuumozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig,aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly co najmniej o S5cm wyzsze niz
projektowanerzgdne podioza.Jezeli pierwszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu Ww
podtozuprzewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosézaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymaganiaobowigzujace dlagérme;j strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganychrzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych warto$ci
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wskaznika zaggszczenia.Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki.Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy
przystapi¢ do jego  zageszczenia.Zaggszczenie podloza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wymaganego
wskaznikazaggszczenia. Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrymstanie.Jezeli
po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, naprzyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to douktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanieniezb¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, tonaprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli .jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STI-02.00 ,,Wymagania Ogodlne" pkt. 6. Kontrola jakosci
wykonywanych  rob6t  bedzie  dokonywana  przez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg
Projektowa oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi

Sprawdzeniu podlega¢ begda:

- zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

- szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza,

- réwnos¢ koryta i profilowanego podtoza,

- wskaznik zageszczania koryta i wyprofilowanego podtoza,

- szeroko$¢ podbudowy,

- réwno$¢ podbudowy,

- grubos¢ warstwy podbudowy,

- no$no$¢ podbudowy,

- szeroko$¢ warstwy nawierzchni,

- rOéwno$¢ warstwy,

- zlacza z istniejacg powierzchnig,

- krawedz obramowania warstwy,

- wyglad warstw,

- zaggszczenie warstwy nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego odtworzenia nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostkiobmiarowej.
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Cena wykonania 1 m* obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta i podtoza zgodnie z STI i Dokumentacja Projektowa,
- wykonanie podbudowy zgodnie z STI i Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie nawierzchni zgodnie z STI i Dokumentacjg Projektowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B/06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata
5.BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu

6.PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

7.PN-S96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

8.PN-S96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

Wymagania i badania
9.PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.
10.PN-S-96023 Wymagania i badania dotyczace wtasciwosci techniczno -
uzytkowych warstw konstrukcji drogowych z ttucznia kamiennego.
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